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1. MEMÒRIA 

 

1.1 DADES GENERALS 

El Projecte de Reordenació de la Plaça Anselm Clavé de Sant Joan de les Abadesses, ha estat redactat 

d’acord amb els criteris indicats pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sant Joan de les 

Abadesses. 

Dades del Projecte 

Tipus d’actuació: Reordenació (Espai Públic) 

Titularitat de l’Espai Ajuntament de Sant Joan de els Abadesses 

Pressupost total: 157.914,34€ (PEC IVA inclòs) 

Període de redacció Gener de 2024 

 

Promotor  

 

Redactor  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

1.2 ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

L’any 2006 es realitza la Fase del projecte de “Transformació de la secció viària del carrer Ramon d’Urg 

ordenació, pavimentació, infraestructures i mobiliari urbà” i que afectava al tram entre el carrer Sant 

Isidre i el carrer Joan Maragall. Aquest projecte manté la doble plataforma de vorera i vial ajustant-se a 

les rasants preexistents del carrer. El paviment de les voreres consisteix en peces de formigó de 60x40cm i 

10cm de gruix amb vorades de formigó, que son remuntables en el punts d’accés de vehicles 

(garatges). La rigola de recollida d’aigües pluvials està formada per peces de formigó de 30x30x10cm i 

el vial està format per un paviment de mescla bituminosa. L’actuació també va substituir els punts 

d’enllumenat públic que es trobaven subjectes a les façanes dels edificis de la vorera Nord del carrer 

per uns nous fanals col·locats a la vorera Sud. 

L’Ajuntament de Sant Joan ha previst la reordenació de la Plaça Anselm Clavé en dues fases. La Fase 1 

afecte al tram de carrer Ramon d’Urg que va del creuament del Carrer de Sant Pol al Carrer Sant Isidre i 

la Fase 2 objecte d’aquest projecte i que afecte al tram del carrer Ramon d’Urg entre el Carrer Sant 

Isidre i el Carrer Ramon de la Bisbal i al tram de carrer de la Plaça Major que va entre el carrer Ramon 

d’Urg i la Carretera de Camprodon (N-260). 

L’àmbit d’aquest projecte es divideix en 2 Trams, el Tram 1 que és el tram del Carrer Ramon d’Urg i el 

tram 2 que és el tram del Carrer de la Plaça Clavé, tot i que s’estén al llarg del carrer Ramón d’Urg fins 

arribar al carrer de Sant Poli, ja que en la Fase 1 no s’executa el paviment de la vorera Sud i la part Nord 

de la Plaça Clavé. 

Característiques del tram 1: 

Aquest tram es va executar l’any 2006 i les característiques i condicions d’aquests són les que s’han 

definit en el antecedents, té orientació Est-Oest i el pendent és aproximadament del 2% en ascendent 

en sentit Oest a Est.  

Característiques Tram 2: 

Aquest tram té direcció en sentit Nord-Sud i connecta el carrer Ramon d’Urg amb la carretera de 

Camprodon. Limita a l’Oest amb la Plaça Ansem Clavé, no hi ha vorera en aquest límit i una franja 

d’aparcament al vial separa la plaça de la zona de circulació de vehicles. Per l’Est limita amb blocs 

d’habitatges amb locals de planta baixa, aquest límit té una vorera d’aproximadament 2m d’amplada i 

un paviment de panots de formigó, la vorada del costat oest és de pedra granítica i la del costat Est de 

formigó. Aquest tram disposa de xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials, les residuals es connecten 

al col·lector del carrer Ramon d’Urg i les pluvials a la Carretera de Camprodon. Alguns del serveis van 

grapats a les façanes dels edificis del límit Est, i també un fanal emportat a la façana que forma part de 

la xarxa d’enllumenat públic. La vorera del carrer Ramon d’Urg que forma part d’aquest tram es troba 

delimitada respecte del vial per una rigola llambordes formigó de 30 cm d’amplada i respecte de la 

plaça per un passamà d’acer galvanitzat, la vorera no té cap paviment ni de base ni d’acabat.  

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses NIF: P1717700G 

Adreça: Plaça Major Núm.: 3 

Municipi: Sant Joan de les Abadesses Codi Postal: 17860 

Joan Carles Grifell  Col·legiat: 573 

Arquitecte tècnic 

Representant de l’Empresa Estudi Tècnic de Construcció, sl 

Adreça: Pujada Sant Antoni Núm.: s/n 

Municipi: Sant Joan de les Abadesses Codi Postal: 17860 
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La superfície total de l’àmbit a reurbanitzar de la Fase 2 de l’entorn de la Plaça Anselm Clavé és de 

984,04 m².   

 

 

Per a la redacció d'aquest projecte constructiu, s'ha disposat de la següent documentació:  

 

- Els estudis previs de les xarxes de serveis realitzats pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant 

Joan de les Abadesses i facilitades per les diferents companyies. 

-  

- Aixecament Topogràfic de l’àmbit d’actuació fet per part de AGTOP “Serveis d’Enginyeria en 

Topografia” el juny del 2023. 

-  

- Plànol de Planejament Urbanístic vigent de l’àmbit d’actuació, al Terme Municipal de Sant Joan 

de les Abadesses, Pla d’ordenació urbanística de Sant Joan de les Abadesses de l’any 2010. 

-  

- Les ordenances municipals no afecten l’àmbit d’actuació del Projecte. 

-  

- No hi ha cap situació ambiental que afecti l’espai afectat pel projecte: Xarxa Natura 2000, PEIN, 

zones humides protegides, aqüífers protegits, patrimoni geològic, existència d’arbres 

monumentals, zones d’alt risc d’incendi. 

-  

- No hi ha cap element dins el Pla de protecció patrimonial de l’espai afectat pel Projecte. 

- No hi ha cap coneixement de l'existència de restes arqueològiques/paleontològiques. 

 

 

1.3 PLANEJAMENT 

Els documents de planejament en vigor a l'àmbit de la proposta són els següents: 

- Plànol de Planejament Urbanístic vigent del Terme Municipal de Sant Joan de les Abadesses, a 

escala 1:1.000, del 2010. 

 

 

Els terrenys que abasta l'àmbit d'aquest projecte són de titularitat pública i disponibles. Aquesta 

actuació manté plena coherència amb el planejament vigent. 
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1.4 OBJECTE 

L'objectiu d’aquest projecte és l’execució de la Fase 2 que consisteix en la reordenació de l’entorn de la 

Plaça Anselm Clavé de Sant Joan de les Abadesses i aconseguir que els trams afectats passin a ser 

carrers de plataforma única i prioritat invertida a més de l’adequació de les xarxes de serveis existents.  

L’àmbit d’aquest projecte es divideix, per tant, en 2 Trams, el Tram 1 que és el tram del Carrer Ramon 

d’Urg i el tram 2 que és el tram del Carrer de la Plaça Clavé, tot i que s’estén al llarg del carrer Ramón 

d’Urg fins arribar al carrer de Sant Pol, ja que en la Fas 1 no s’executa el paviment de la vorera Sud i 

també la part Nord de la plaça. 

El tram 1, ja va ésser reurbantizat l’any 2006 i per tant es troba en bon estat, de manera que es 

mantindran les seves condicions en la mesura del possible i es realitzaran les actuacions necessàries per 

a poder convertir aquest tram carrer en un carrer de plataforma única.  

El tram 1 és el que presenta un estat més deteriorat, tant en el vial com a les voreres. L’actuació en 

aquest tram afavorirà a l’accés als diferents habitatges, millorarà les condicions del paviment i facilitarà 

la circulació per a vianants ja que s’evitaran els canvis de nivell entre el carrer i la plaça Anselm Clavé, a 

més de finalitzar la vorera del carrer Ramon d’Urg. 
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1.5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per desenvolupar la reordenació es proposen diferents actuacions que afectaran tant a vials com a 

voreres, que permetran la conversió de l’àmbit d’actuació en un carrer de plataforma única. A 

cadascun dels trams definits en l’apartat anterior es realitzaran les següents actuacions: 

- Tram 1 (Carrer Ramon d’Urg): 

a) S’iniciarà l’actuació delimitant l’àmbit d’actuació i s’extrauran els elements de mobiliari urbà que 

afectin a l’actuació. Abans d’iniciar les feines d’enderroc es validarà l’estat actual de les xarxes de 

serveis. Es prosseguirà amb l’enderroc del paviment de mescla bituminosa del vial, s’extrauran les 

vorades, les rigoles de peces de formigó i els guals existents al tram de carrer. Es procurarà no malmetre 

les arquetes i pous existents per poder ser reaprofitades posteriorment. 

b) En aquest tram de carrer hi ha xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals, però la xarxa de residuals 

es manté la secció de l’antiga mina, així que s’excavarà la rasa, s’enderrocarà i es substituirà la mina 

per un nou conducte de PE corrugat de ᴓ800mm, que anirà del pou 96 al 114 segons documentació 

gràfica de projecte. Degut a la nova morfologia del vial s’hauran d’enderrocar i reubicar els embornals 

existents. 

c) Es reompliran les rases excavades amb sorra per recobrir els tubs i es compactarà. Es farà una estesa 

de subbase granular de 20cm sota la superfície del vial. Es replantejaran les alineacions de paviments de 

voreres i de la rigola. Es reubicaran els embornals existents perquè coincideixin amb el gruix de la nova 

rigola. 

d) Un cop finalitzada la vorera i la rigola, amb les tapes dels vials recrescudes fins a la cota de rasant i 

amb les reixes d’embornals col·locades, es prosseguirà l’estesa de l’aglomerat bituminós format per un 

reg d’imprimació, una capa intermèdia, un reg d’adherència i una capa final de rodadora. 

e) Per finalitzar es col·locaran les senyals verticals i es finalitzarà amb les feines de pintura de la 

senyalització horitzontal. 

- Tram 2 (Carrer Plaça Clavé + Vorera Ramon d’Urg): 

a) S’iniciarà les feines delimitant l’àmbit d’actuació i s’extrauran els elements de mobiliari urbà que 

afectin a l’actuació. Abans d’iniciar les feines d’enderroc es validarà l’estat actual de les xarxes de 

serveis. Es prosseguirà amb l’enderroc del paviment de mescla bituminosa del vial, s’extrauran les 

vorades, les rigoles de peces de formigó i els guals existents al tram de carrer. Es procurarà no malmetre 

les arquetes i pous existents per poder ser reaprofitades posteriorment. També es talaran els arbres de la 

plaça afectats per l’actuació se n’arrencaran les soques. 

b) Degut a les característiques topogràfiques del vial, es projecte el carrer amb un sol pendent 

transversal ascendent en sentit Oest a Est, seguint el mateix pendent longitudinal que el carrer Ramon 

d’Urg. Aquesta solució evacua les aigües al perímetre Oest de la Plaça Anselm Clavé, per això 

s’executarà una rasa drenant de 30x70cm de secció, amb una base de formigó, un tub de polietilè 

corrugat de 200mm de diàmetre ranurat per la part superior, protegit amb un teixit geotèxtil i tota la rasa 

estarà omplerta de graves filtrants. 

c) S’obriran les rases per connectar el tub de la rasa filtrant al pou del carrer Ramon d’urg i s’executarà 

una rasa de 40x40cm al la vorera Oest pel pas d’un prisma de 4 conductes de telefonia amb dues 

arquetes tipus H-I. 

d) Un cop finalitzat el soterrament de les xarxes de serveis, es farà una estesa de subbase granular de 

20cm sota la superfície del vial. Es replantejaran les alineacions de paviments de voreres i de la rigola. Es 

reubicaran els embornals existents perquè coincideixin amb el gruix de la nova rigola. Sota els paviments 

de voreres i plaça es farà una capa de base de formigó de 20cm i s’executaran les voreres i el paviment 

de la plaça. 

e) Un cop finalitzada la vorera i la rigola, amb les tapes dels vials recrescudes fins a la cota de rasant i 

amb les reixes d’embornals col·locades, es prosseguirà l’estesa de l’aglomerat bituminós format per un 

reg d’imprimació, una capa intermèdia, un reg d’adherència i una capa final de rodadora. 

f) Es substituirà el fanal existent a la façana de la vorera Est per un nou fanal d’acord als instal·lats a la 

Fase 1. 

g) Per finalitzar es col·locaran les senyals verticals i es finalitzarà amb les feines de pintura de la 

senyalització horitzontal. 

 
1.6 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

El projecte s'ha desenvolupat amb els criteris fixats en les reunions de seguiment realitzades amb els 

serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i segons la normativa vigent pel 

dimensionat dels ferms. 

 

1.7 TOPOGRAFÍA 

L'aixecament topogràfic va ser realitzat el mes de juny de l’any 2023 per part de AGTOP “ Serveis 

d’enginyeria en Topografis” i s’ha utilitzat el sistema ETRS89 i amb coordenades UTM-31. 

 

1.8 GEOTÈCNIA 

Segons indicacions del document “CRITERIS DE DISSENY ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS URBANS A NUCLIS 

ANTICS I SECTORS DE NOVA URBANITZACIÓ” d'INCASOL, al tractar-se d’una actuació sobre un nucli 

consolidat on es substitueixen els paviments de vials existents per altres nous no caldrà fer assaig 

d’identificació de sol. En aquest cas s’adoptarà l’esplanada E1 per al càlcul de ferms (Annex 1). 
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1.9 SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS i INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 

La majoria de serveis no es veuran afectat i només s’haurà de posar a cota de la nova rasant de carrer 

les tapes de registre i les reixes existents. El servei que sí que es veurà afectat serà la xarxa d’aigües 

pluvials, ja que es farà una nova rasa drenant per a la recollida d’aigües. També s’ampliarà l’obra civil 

de la xarxa de telefonia pel soterrament de les línies que actualment son suspeses, aquesta actuació no 

afectarà a la xarxa. 

 

1.10 DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS 

Un cop consultada la cartografia cadastral i fetes les consultes als serveis tècnics municipals, es 

considera que hi ha plena disponibilitat dels terrenys per a la realització de les obres descrites. 

 

1.11 AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 

No s'han de demanar autoritzacions per a la realització de les obres de reforma del carrer. 

  

1.12 ASPECTES AMBIENTALS 

Com que aquesta actuació és de reordenació en nucli urbà, no està inclosa en el procediment 

d’impacte ambiental establert al Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per aquest 

motiu NO s’ha de desenvolupar l’estudi ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 PRESSUPOST 

El pressupost d’execució de material (PEM) d’aquest projecte de Reordenació de la Plaça Ansem Clave 

de Sant Joan de les Abadesses, és: 

 

 

 
 

 

Els preus unitaris del pressupost, inclouen la part proporcional dels costos indirectes. A continuació, 

adjuntem el resum del pressupost, per capítols: 
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1.14 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

L'actuació d'aquest projecte de Reordenament de la Plaça Ansem Clavé de Sant Joan de les 

Abadesses, és una obra completa que es susceptible de ser lliurada de forma unitària per a l’ús general, 

conté els elements necessaris per a la utilització correcta de l'obra, incloses les instal·lacions existents i 

està subjecte a les instruccions tècniques d'obligat compliment.  

Per tant, es dóna compliment a: 

 Allò indicat en l'article 107 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 30/2007 de 30 

d'octubre). 

 Allò exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb allò establert en el seu 

article 127 relatiu al fet que els projectes han de referir-se necessàriament a obres completes. 
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1.15 DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST PROJECTE 

1. MEMÒRIA 

 

1.1 MEMÒRIA 

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

ANNEX 1. FERMS 

ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX 3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX 4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I EMOLICIÓ 

ANNEX 5. PLA D'OBRA 

ANNEX 6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 7. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

2. PLÀNOLS 

 

1.1 SITUACIÓ  

1.2 SUPERPOSICIÓ – ORTOFOTO 

 2.1 ESTAT FASE 1 – PLANTA GENERAL FASE 1 

 2.2 ESTAT FASE 1 –  XARXA DE GAS, BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT PÚBLIC FASE 1 

 2.3 ESTAT FASE 1 – DETALL ENLLUMENAT PÚBLIC 

 2.4 ESTAT FASE 1 –  XARXA DE TELECOMUNICACIONS I AIGUA FASE 1 

 2.5 ESTAT FASE 1 – XARXA DE SANEJAMENT FASE 1 

 2.6 ESTAT FASE 1 – DETALL SANEJAMENT 

 2.7 ESTAT FASE 1 – MOBILIARI 

 2.8 ESTAT FASE 1 – SENYALITZACIÓ 

 2.9 ESTAT FASE 1 – DETALL SENYALITZACIÓ 

 2.10 ESTAT FASE 1 – SECCIONS DE VIALS 

 3.1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 

 4.1 PROPOSTA - PLANTA GENERAL FASE 1 

 4.2 PROPOSTA – ÀMBIT D’ACTUACIÓ PER FASES 

 4.3 PROPOSTA – XARXA DE GAS FASE 2 

 4.4 PROPOSTA – XARXA DE BAIXA TENSIÓ FASE 2 

 4.5 PROPOSTA – XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 4.6 PROPOSTA - DETALL ENLLUMENAT PÚBLIC 

 4.7 PROPOSTA – XARXA DE TELECOMUNICACIONS FASE 2 

 4.8 PROPOSTA – XARXA DE SANEJAMENT FASE 2 

 4.9 PROPOSTA – DETALLS XARXA DE SANEJAMENT 

 4.10 PROPOSTA –  XARXA D’AIGUA 

 4.11 PROPOSTA - MOBILIARI FASE 2 

 4.12 PROPOSTA – SENYALITZACIÓ FASE 2 

 4.13 PROPOSTA – DETALL SENYALITZACIÓ 

 4.14 PROPOSTA – SECCIONS DE VIALS FASE 2 

 4.15 PROPOSTA – COORDINACIÓ DE SERVAIS FASE 2 

 4.16 PROPOSTA – PAVIMENTACIÓ FASE 2 

 4.17 PROPOSTA – DETALL ESCALA 

 4.18 PROPOSTA - DEFINICIÓ TOPOGRÀFICA FASE 2 

 

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

4. PRESSUPOST 

1. AMIDAMENTS 

2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

4. PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024                                     

                                                                     

 

 

 

 

 

Joan Carles Grifell i Suàrez 

Enginyer d’edificació        
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ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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ANNEX 1. FERMS 

  
Per al disseny del paquet de ferms de les calçades de l’àmbit del projecte s’ha utilitzat la publicació “Seccions 

estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció” d'INCASOL, més adequada pel disseny de vials urbans 

que no la instrucció “6.1. IC Secciones de firme” concebuda per disseny de carreteres. 

 

Tenint en compte el tipus de  vial i el context on ens trobem, considerem els carrers Ramon d’Urg i Plaça Clavé, com 

un vial de tipus V4 amb un trànsit rodat d’entre 5 i 10 vehicles pesats/dia, i vialitat secundària de tot tipus 

d'actuacions residencials. 

 

Tipus d’esplanada: Les traces dels carrers es troben uniformement consolidats i compactats, i per tant, l’esplanada 

resultant l'excavació serà del tipus E1, sense necessitat de realitzar cap millora en el terreny. Aquesta consideració 

queda subjecta de modificació total o parcial si en les verificacions previstes en el programa de control de qualitat 

no es corroboressin aquestes hipòtesi de càlcul.  

 

Secció tipus de ferm: Del catàleg de seccions que figura en la publicació d'INCASOL i, tenint en compte les 

consideracions del tipus de vial i el tipus d’esplanada resultant, s’estableix que les capes de ferm idònies: 

 

Vial: 

Com s’ha definit en el punt anterior, el tipus d’esplanada del vial serà l’E1 i el tipus de circulació serà la V4, de 

manera que el paquet del ferm serà el següent: 

 

 6 cm. de MBC tipus AC22 SURF D B50/70 (D12 - Rodament). 

 Reg d’adherència amb emulsió ECR-0 

 6 cm. de MBC tipus AC22 BIN S B50/70 (S20 - Intermèdia). 

 Reg d’emprimació amb emulsió ECR-1 

 20 cm de base de tot-u artificial al 95% P.M. 

 Esplanada existent tipus E1. 

 

Vorera: 

Al tractar-se d’un carrer de plataforma única, les vorades hauran de complir els mateix criteris que el vial però en 

aquest cas s’agafaran els valors per a paviments de peces de formigó : 

 

 10 cm. de peces de formigó tipus “Llosa Vulcano – Breinco”, 

 Ciment cola “TACK”, de la casa Kerakoll. 

 3 cm. Morter M-80a, pastat a l’obra 

 18 cm de formigó HM-20P/20/IIa. 

 20 cm de base de tot-u artificial al 95% P.M. 

 Esplanada existent tipus E1. 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024 

                                    

 

 

 

 

 

                                                                        

Joan Carles Grifell i Suàrez 

 Enginyer d’edificació        
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ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Per al control de la qualitat de les obres d'urbanització contemplades en aquest projecte, es preveu el 

programa següent:  

Per als materials d'origen més natural, d'execució material a l'obra o que la seva qualitat compromet la 

resistència, durabilitat i/o seguretat del resultat final de l'obra, es preveu un control de la seva qualitat 

mitjançant els següents. 

 

 

Per als materials prefabricats o les instal·lacions dels quals en cal garantir la seva garantia, es preveu un 

control de la seva qualitat mitjançant els següents  

 

 

 

 

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024 

          
Joan Carles Grifell i Suàrez 

Enginyer d'Edificació  
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ANNEX 3: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1. EMPLAÇAMENT 
1.2.1. PLAÇAMENT 
1.2.2. CLIMATOLOGIA 
1.2.3. TOPOGRAFIA 
1.2.4. TRÀNSIT RODAT I ACCESSOS 
1.2.5. SERVEIS AFECTATS 
1.2.6. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
1.2.7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
1.2.8. RECURSOS 

1.3. IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

1.3.1. Tanca: 
1.3.2. Senyalització: 
1.3.3. Serveis i instal·lacions higièniques: 
1.3.4. Instal·lacions provisionals: 
1.3.5. Zona d’emmagatzematge i zona de manipulació dels materials: 
1.3.6. Zones de pas: 

1.4. DETECCIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS. MESURES I PROTECCIONS A EMPRAR, I 

AVALUACIÓ POSTERIOR DELS RISCOS. 

1.5. MESURES PREVENTIVES ALS RISCOS A TERCERS 

1.5.1. Mesures preventives en els riscos a tercers 
1.5.2. Mesures preventives per a l’extinció d’incendis 

1.6. PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT 

1.7. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

1.8. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

1.9. PRESSUPOST PER LA SEGURETAT I SALUT

 

2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

2.1. LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE 

2.2. IMPLANTACIÓ D’OBRA 

2.2.1. Tanca de l’obra 
2.2.2. Senyalització: 
2.2.3. Vestidors i serveis higiènics 
2.2.4. Instal·lació elèctrica provisional 

2.3. MAQUINÀRIA PESADA 

2.3.1. Camió-grua 
2.3.2. Grua autoportant 
2.3.3. Camió dúmper 
2.3.4. Pala carregadora / Pala retroexcavadora 
2.3.5. Motoanivelladora 
2.3.6. Estenedora 
2.3.7. Compactadora vibradora autopropulsada 

2.4. MÀQUINES PORTÀTILS 

2.5. MITJANS AUXILIARS 

2.5.1. Passarel·les  per a vianants: 
2.5.2. Encofrats 

2.6. PROTECCIONS PERSONALS 

2.6.1. Requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI : 
2.6.2. Requisits complementaris a varis tipus d’EPI: 

2.7. MESURES I PROTECCIONS COL·LECTIVES 

2.7.1. Mesures col·lectives: 
2.7.2. Proteccions col·lectives: 

2.7.2.1. Cinta d'abalisament 

2.7.2.2. Tanques tipus Ajuntament 

2.7.2.3. Topalls de desplaçaments de vehicles 
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1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

L'objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, és analitzar, estudiar i desenvolupar els riscos 

en matèria de Seguretat i Salut, en funció del sistema previst d’ execució de l’obra, seguint les 

especificacions del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.  

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1. PLAÇAMENT 

L’obra es troba situada en una zona urbanitzada dins el nucli de municipi, formada en la seva majoria 

per blocs d’habitatges residencials amb locals o aparcaments a planta baixa. Concretament el tram 

del carrer Ramon d’Urg que queda entre el Carrer de Sant Pol i el Carrer Ramon de la Bisbal i el tram del 

carrer de la Plaça Anselm Clavé. 

1.2.2. CLIMATOLOGIA 

Les condicions climatològiques en què es preveu realitzar l’obra són: a l’hivern temperatures mínimes de 

fins a  -5º C,  i a l’estiu temperatures màximes d’uns 35º C. 

Poden donar-se amb certa freqüència pluges d’intestat moderada i nevades durant els períodes de 

més fred. 

1.2.3. TOPOGRAFIA 

Els trams de carrer es troben emplaçats al Nord i a l’Est de la plaça Anselm Clavé, al nucli del municipi 

de Sant Joan de les Abadesses. L’àmbit d’actuació està format per dos trams, el tram  1 que va del 

carrer Sant Isidre al carrer Ramon de la Bisbal i el Tram 2 que ocupa tot el Carrer de la Plaça Anselm 

Clavé i la vorera Sud del Tram de Rom d’Urg entre el Carrer de Sant Pol i el Carrer Sant Isidre. El tram 1 té 

un pendent ascendent en sentit Oest a Est del 1,80% i el tram 2 té un pendent ascendent en sentit sud a 

oest del pràcticament el 0%. Amb l’actuació es modificarà la morfologia transversal del carrer ja que 

passarà a ser un carrer de plataforma única, però els pendents longitudinals no es veuran afectats, 

s’elevarà la cota de rasant en tota la longitud. Sí que apareixeran els guals per fer el canvi de resant 

entre els carrers de plataforma doble i el nou tram del carrer Ramon d’Urg. 

1.2.4. TRÀNSIT RODAT I ACCESSOS 

L’obra té diversos punts d’accés des de la carretera de Camprodon (N-260), a través dels carrers 

perpendiculars que connecten aquesta amb el carrer Ramon d’Urg. En funció de la fase d’obra 

s’utilitzarà el carrer de Sant Pol, i el carrer Ramon de la Bisbal i el tram del carrer Ramon d’Urg que no es 

veu afectat. Durant l’execució de les obres, el trànsit general serà desviat pels carrers adjacents que no 

n'estiguin afectats.  

1.2.5. SERVEIS AFECTATS 

Els serveis existents actualment són l’aigua potable, sanejament separatiu, l’enllumenat soterrats a les 

voreres; baixa tensió soterrada, telefonia que va suspesa i la xarxa de gas sosterrada. 

S'afectaran les tapes de registre del sanejament i les reixes de recollida d'aigües superficials situades a la 

calçada, les tapes de registre i els pericons de tots els serveis que es troben a la vorera. 

  

1.2.6. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

- Tram 1 (Carrer Ramon d’Urg): 

a) S’iniciarà l’actuació delimitant l’àmbit d’actuació i s’extrauran els elements de mobiliari urbà que 

afectin a l’actuació. Abans d’iniciar les feines d’enderroc es validarà l’estat actual de les xarxes de 

serveis. Es prosseguirà amb l’enderroc del paviment de mescla bituminosa del vial, s’extrauran les 

vorades, les rigoles de peces de formigó i els guals existents al tram de carrer. Es procurarà no malmetre 

les arquetes i pous existents per poder ser reaprofitades posteriorment. 

b) En aquest tram de carrer hi ha xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals, però la xarxa de residuals 

es manté la secció de l’antiga mina, així que s’excavarà la rasa, s’enderrocarà i es substituirà la mina 

per un nou conducte de PE corrugat de ᴓ800mm, que anirà del pou 96 al 114 segons documentació 

gràfica de projecte. Degut a la nova morfologia del vial s’hauran d’enderrocar i reubicar els embornals 

existents. 

c) Es reompliran les rases excavades amb sorra per recobrir els tubs i es compactarà. Es farà una estesa 

de subbase granular de 20cm sota la superfície del vial. Es replantejaran les alineacions de paviments de 

voreres i de la rigola. Es reubicaran els embornals existents perquè coincideixin amb el gruix de la nova 

rigola. 

d) Un cop finalitzada la vorera i la rigola, amb les tapes dels vials recrescudes fins a la cota de rasant i 

amb les reixes d’embornals col·locades, es prosseguirà l’estesa de l’aglomerat bituminós format per un 

reg d’imprimació, una capa intermèdia, un reg d’adherència i una capa final de rodadora. 

e) Per finalitzar es col·locaran les senyals verticals i es finalitzarà amb les feines de pintura de la 

senyalització horitzontal. 

- Tram 2 (Carrer Plaça Clavé + Vorera Ramon d’Urg): 

a) S’iniciarà les feines delimitant l’àmbit d’actuació i s’extrauran els elements de mobiliari urbà que 

afectin a l’actuació. Abans d’iniciar les feines d’enderroc es validarà l’estat actual de les xarxes de 

serveis. Es prosseguirà amb l’enderroc del paviment de mescla bituminosa del vial, s’extrauran les 

vorades, les rigoles de peces de formigó i els guals existents al tram de carrer. Es procurarà no malmetre 

les arquetes i pous existents per poder ser reaprofitades posteriorment. També es talaran els arbres de la 

plaça afectats per l’actuació se n’arrencaran les soques. 

b) Degut a les característiques topogràfiques del vial, es projecte el carrer amb un sol pendent 

transversal ascendent en sentit Oest a Est, seguint el mateix pendent longitudinal que el carrer Ramon 

d’Urg. Aquesta solució evacua les aigües al perímetre Oest de la Plaça Anselm Clavé, per això 

s’executarà una rasa drenant de 30x70cm de secció, amb una base de formigó, un tub de polietilè 

corrugat de 200mm de diàmetre ranurat per la part superior, protegit amb un teixit geotèxtil i tota la rasa 

estarà omplerta de graves filtrants. 

c) S’obriran les rases per connectar el tub de la rasa filtrant al pou del carrer Ramon d’urg i s’executarà 

una rasa de 40x40cm al la vorera Oest pel pas d’un prisma de 4 conductes de telefonia amb dues 

arquetes tipus H-I. 

d) Un cop finalitzat el soterrament de les xarxes de serveis, es farà una estesa de subbase granular de 

20cm sota la superfície del vial. Es replantejaran les alineacions de paviments de voreres i de la rigola. Es 

reubicaran els embornals existents perquè coincideixin amb el gruix de la nova rigola. Sota els paviments 

de voreres i plaça es farà una capa de base de formigó de 20cm i s’executaran les voreres i el paviment 

de la plaça. 
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e) Un cop finalitzada la vorera i la rigola, amb les tapes dels vials recrescudes fins a la cota de rasant i 

amb les reixes d’embornals col·locades, es prosseguirà l’estesa de l’aglomerat bituminós format per un 

reg d’imprimació, una capa intermèdia, un reg d’adherència i una capa final de rodadora. 

f) Es substituirà el fanal existent a la façana de la vorera Est per un nou fanal d’acord als instal·lats a la 

Fase 1. 

g) Per finalitzar es col·locaran les senyals verticals i es finalitzarà amb les feines de pintura de la 

senyalització horitzontal. 

1.2.7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu un termini d’execució de les obres de 2 mesos. 

1.2.8.  RECURSOS 

Referent a l'obra civil es preveu que s’executi amb els recursos propis de mà d’obra de l’empresa 

constructora. La càrrega de personal prevista durant l’obra és d’una colla formada per un encarregat, 

dos oficials i dos manobres i una colla d'aglomerat formada per 6 operaris, 3 maquinistes i 3 camioners. 

S’ha previst una càrrega de personal punta de 17 persones els dies que s'executi el paviment asfàltic. En 

la resta de jornades no es preveu superar els 10 treballadors. 

 

1.3.  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

Previ al començament de l’obra caldrà tenir els serveis i instal·lacions necessàries per tal de facilitar l’inici 

i el desenvolupament de l’obra en correctes condicions de seguretat  i salut, i al mateix temps complir 

els requisits imprescindibles de la normativa vigent. 

Seran elements indispensables a l’obra els que es descriuen a continuació: 

1.3.1. TANCA:  

Caldrà col·locar una tanca en els accessos als carrers que s'estiguin executant les obres, que impedeixi 

el pas de vehicles per la calçada on s'executin els treballs i s'abalisaran les voreres per on es permetrà el 

pas dels veïns as seus habitatges. 

1.3.2.  SENYALITZACIÓ: 

Caldrà tenir l’obra senyalitzada amb els senyals de prohibició, obligació, informació, i possibles riscos 

que hi hagi. Els senyals hauran de ser reflectors i de mida, color i forma normalitzada.   

A part dels senyals bàsics que s’esmenten a continuació, caldrà afegir els senyals que indiquin els riscos, 

les obligacions o les prohibicions de cada feina. 

Senyalització bàsica: 

 - Prohibició d’aparcament als accessos al tram dels treballs. 

 - Prohibició del pas de vehicles per les calçades on es treballi. 

 - Perill d’electrocució en els quadres elèctrics i les línies elèctriques. 

 

1.3.3. SERVEIS I INSTAL·LACIONS HIGIÈNIQUES:  

La previsió de simultaneïtat de personal que s’ha previst a l’obra és de 17 treballadors, en cas de què 

aquesta s’incrementés, l’empresa hauria de preveure un major nombre de serveis en funció dels 

paràmetres següents: 

Caldrà adequar una caseta per a les instal·lacions higièniques: 

Inodors :  1 unitat ( 1 ut. per cada 25 treballadors)   

Lavabos:  2 unitat ( 1 ut. per cada 10 treballadors)  

1.3.4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: 

La situació de les instal·lacions provisionals serà la que es determini a l'inici de l'obra i podrà ser en una 

de les parcel·les no edificades, previ permís dels propietaris. 

Totes les instal·lacions provisionals disposaran dels corresponents permisos i/o projectes corresponents. 

1.3.5. ZONA D’EMMAGATZEMATGE I ZONA DE MANIPULACIÓ DELS MATERIALS: 

Es destinarà una zona de l’obra per a la descàrrega i emmagatzematge del material, i una altra zona 

per a la manipulació dels materials, com fer morters, formigons, ....  

L'emplaçament d’aquestes zones es preveurà en el pla de seguretat i salut, en funció de les necessitats 

de prefabricació i manipulació que prevegi el contractista. 

La zona d’emmagatzematge haurà de ser de fàcil accés per a vehicles. 

Caldrà que les dues zones estiguin ben comunicades i que els elements de trasllat de materials, com el 

camió grua, tinguin accés a aquestes zones. 

1.3.6. ZONES DE PAS: 

Es delimitaran les zones de pas per a veïns vianants que puguin accedir als seus habitatges. Durant la 

fase on les voreres estiguin enderrocades, l’accés als habitatges es realitzarà per mitjà de taulons de 

fusta col·locats a terra per facilitar l’accés. Els taulons es col·locaran de manera que siguin totalment 

estables per evitar possibles caigudes. Caldrà que, a l'obra, sempre estiguin netes d’objectes, materials i 

altres elements. 
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1.4. DETECCIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS. MESURES I PROTECCIONS A EMPRAR, I 

AVALUACIÓ POSTERIOR DELS RISCOS. 

Durant l’execució de l’obra apareixen una sèrie de riscos característics de cada fase. En els quadres 

següents, es fa, per cada fase d’obra, l’avaluació inicial dels riscos que l’activitat comporta, després 

s’incorporen les proteccions col·lectives, les proteccions individuals, les prevencions i la senyalització que 

es preveu utilitzar i, per últim, es torna a fer l’avaluació dels riscos amb totes les proteccions previstes.   

Cal tenir present que una vegada adoptades les mesures correctores la qualificació dels riscos ha de ser 

com a màxim tolerable. En cas de què el risc sigui superior no es podrà dur a terme l’activitat en 

aquestes condicions. 

La qualificació dels riscos s’obté a partir de la probabilitat que aquest succeeixi i de les conseqüències 

de l’accident si succeeix. A continuació s’adjunta la taula d’on s’obté la qualificació dels riscos.  

 

 

Conseqüències de l’accident 

Lesió lleu Lesió greu 
Lesió molt 

greu 

Probabilitat 

de què 

succeeixi 

 

 

Remota 

Trivial Tolerable Moderat 

 

Possible 

Tolerable Moderat Important 

 

Certa 

Moderat Important Intolerable 
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1.5.  MESURES PREVENTIVES ALS RISCOS A TERCERS 

1.5.1.  Mesures preventives en els riscos a tercers 

Els riscos a què poden estar exposats els tercers, poden ser pràcticament els mateixos als que està 

sotmès el personal, sempre que aquests es trobin dins el terreny d'actuació. Els riscos desapareixen 

gairebé en la seva totalitat si es prohibeix l'entrada en l'obra, raó per la qual les mesures més importants 

a prendre són les següents: 

- Es col·locarà una cinta abalisadora a les voreres del tram que estigui en execució de forma que 

impedeixi a qualsevol persona aliena a la mateixa, entrar dins de l'àmbit de l'obra. Només es 

permetrà l'entrada als veïns per accedir als seus habitatges i serà a través d'aquestes zones de 

pas abalisades. Aquestes zones estaran degudament senyalitzades i contingudes per tanques 

d'obra tipus ajuntament, lligades entre sí i que impedeixin l'accés dels vianants a la zona d'obra.   

1.5.2.  Mesures preventives per a l’extinció d’incendis 

Es disposarà d’un extintor contra incendis en la caseta dels serveis. També es disposarà d’una mànega 

d’incendis amb ràcord per a hidrant o boca de reg.  

1.6. PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT 

- Es disposarà en un lloc visible dels locals de serveis o similar, d'un rètol informatiu amb els telèfons i 

adreces dels Centres d'Urgència, ambulàncies, etc. 

- Tot el personal que treballi a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic acreditat, amb 

periodicitat anual. 

- Caldrà que l'aigua destinada al consum dels treballadors sigui de la xarxa pública, o disposar dels 

corresponents anàlisis de potabilitat. 

- L'obra disposarà d'una farmaciola permanent, on hi haurà com a mínim: 

. Aigua oxigenada . Alcohol de 96 º  . Tintura de iode 

. Amoníac  . Gasa estèril . Esparadrap 

. Cotó hidròfil  . Benes  . Tònics cardíacs d'urgències 

. Antiespasmòdics  . Analgèsics . Guants esterilitzats 

. Torniquet . Bosses per aigua o gel  

. Xeringues d'un sol ús . Termòmetre clínic  

1.7. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 

aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra 

disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en 

el treball.  

1.8. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a 

l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. No es podrà disminuir l'import total del pressupost especificat a 

l'estudi. 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball 

en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al 

Departament de Treball de Girona. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al 

Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el 

centre de treball i empresa.  

1.9. PRESSUPOST PER LA SEGURETAT I SALUT 

El capítol 10 del pressupost general de l'obra contempla els amidaments i les partides necessàries per dur 

a terme la seguretat i salut de l'obra.  

Aquest pressupost d'execució material de la seguretat i salut de l’obra ascendeix a: 1.462,49 €uros (Mil 

quatre-cents seixanta-dos euros amb quaranta-nou cèntims). 

 

 

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024 

                                     

                                                                        

Joan Carles Grifell i Suàrez 

Enginyer d’Edificació 

Tècnic Superior PRL 
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2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

2.1.  LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE 

És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix per 

qüestió d’economia documental.  

Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de novembre, i 

els següents reglaments:  

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 

- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 

- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 

- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 

- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 

- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 

- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

2.2. IMPLANTACIÓ D’OBRA  

2.2.1. Tanca de l’obra     

És obligatori tancar l'obra de manera que s'impedeixi al vianant l'entrada a l'interior de l'obra. Es 

col·locarà una porta de dimensions adequades pel trànsit de camions i maquinària pesada. 

La tanca serà de 1,80/2,00 m. d'alçada. 

Hi haurà un accés independent al de vehicles per al personal. 

2.2.2.  Senyalització: 

La normativa sobre senyalització  en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. Com a 

principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les 

següents: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin falta 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal.lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses. 

En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de: 

- Prohibició: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill 

- Obligació: Obliga a un comportament determinat 

- Advertència: Assenyala un risc o perill determinat 

- Salvament: Assenyala les sortides d’emergència, primers auxilis o altres dispositius de salvament 

- Indicativa: Proporciona diferents informacions d’interès. 

2.2.3. Vestidors i serveis higiènics 

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions gravitatòries d'edificació i 

la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. 

 Caldrà connectar el clavegueram a la xarxa existent, o en cas de no existir en el moment de començar 

l’obra conduir-lo fins a la claveguera més propera.  

L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 

2.2.4. Instal·lació elèctrica provisional 

La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim,  els següents requisits: 

- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran d'estar en 

perfecte estat de funcionament. 

- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui transitar 

amb vehicles per sobre. 

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua. 

- No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables. 

- No es faran reparacions de maquinària en tensió. 

- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor.  
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2.3. MAQUINÀRIA PESADA 

2.3.1. Camió-grua 

- El camió-grua, normalment dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant, correspon a l’empresa que la lloga 

la seguretat dels seus treballadors. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 

- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 

- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 

- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 

- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i no es 

podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric.  Mentre tant ningú no podrà tocar 

el camió-grua. 

- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua està 

immobilitzat. 

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 

- No es podrà aixecar una sola càrrega a l’hora. La diversitat d’objectes pot ocasionar problemes. 

- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada. 

- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi. 

- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de seguretat. 

- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis.  

2.3.2.  Grua autoportant 

- La grua autoportant, normalment dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant correspon a l’empresa que la 

lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una distància 

igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser necessari l’apropament a 

zones per sota d’aquests valors caldrà blindar la zona afectada i col·locar un topall ferm per a les rodes 

del darrera. 

- No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus hidràulics d’estabilització de la 

grua. 

- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat. 

- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de 

càrrega i transport de càrregues. 

- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi d’acció 

de les càrregues suspeses. 

- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues. 

- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal. 

2.3.3.  Camió dúmper 

- Tot els vehicles hauran d’estar en perfectes condicions d’ús.  

- Per evitar fallides en la suspensió, les caixes es carregaran de manera uniformement repartida evitant 

descàrregues brusques. 

- Queda expressament prohibit  apropar-se al camió durant les operacions de càrrega. 

- Per evitar el risc de caiguda dels objectes transportats es controlarà que el màxim del material 

transportat no superi un pendent ideal en tot el contorn del 5 %. 

- En cas de què el vehicle hagi d’estacionar en zones de pendent caldrà la instal·lació d’un sistema 

antilliscant en el vehicle. 

- Es prohibeix el trasllat de persones  en qualsevol part del camió. 

- Per evitar el risc intolerable d’atropellament de treballadors es prohibeix treballar o romandre a 

distàncies inferiors a 10 m. del camió dúmper. 

- Per evitar la pols ambiental es regarà superficialment la càrrega amb aigua. 

- Es prohibeix carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant. 

- Per evitar el risc del bolc del camió caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un mínim de 

2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre. 

- La màquina estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés. 

2.3.4. Pala carregadora / Pala retroexcavadora 

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la màquina caldrà que 

la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs. 

- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina hi 

arribin gasos tòxics. 
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-Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions al dia. 

- Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades. 

- L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, caldrà buidar i 

netejar d’oli. 

- En la utilització d’aire a pressió  caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, una  granota 

de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.  

- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lat topalls al final del recorregut, ubicats a un mínim de 

2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre. 

- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

2.3.5. Motoanivelladora 

- La màquina estarà dotada de pòrtic contra aixafaments i contra impactes. 

- La màquina no podrà sobrepassar, en cap cas, pendents laterals superiors al 40 %. 

- Abans de realitzar una passada sobre el terreny amb la fulla de tall caldrà comprovar la taula 

d’inclinacions de la cabina. No es podrà sobrepassar el límit establert. 

- Queda prohibit l’accés a la motoanivelladora de persones que no estiguin expressament autoritzades. 

- Per evitar el risc del bolc de la motoanivelladora caldrà instal·lat topalls al final del recorregut, ubicats a 

un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i 

negre. 

- La màquina estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

2.3.6. Estenedora 

- Caldrà que la posta en servei i el funcionament  de l'estenedora el faci personal especialitzat. 

- Es prohibeix que hi hagi persones o treballadors al voltant de la màquina en un radi de 25 m.  

- La pujada i baixada de la màquina es farà sempre des de les escales i passeres de servei. 

- El lloc de comandament de l'estenedora estarà protegit contra els raigs solars per evitar el risc 

d'insolació. 

- Durant l' abocament de l'aglomerat des del camió a l'estenedora  l'encarregat vigilarà que els 

treballadors s'allunyin d'aquesta 

- Caldrà que l'estenedora disposi de les baranes de protecció de la plataforma d'estança i treball. 

- En cas de què l'aparell estigui en situació d'avaria a semiavaria no es podrà utilitzar. 

- Les maniobres d'apropament dels camions a l'estenedora es coordinaran mitjançant persones dotades 

amb senyals. 

- Durant la marxa no hi podran haver persones a la línia d'avançament, ni al costat de les oruges.  

- Queda prohibit l’accés a l'estenedora de persones que no estiguin expressament autoritzades 

- Per evitar el risc del bolc de l'estenedora caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un 

mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre. 

- A la cabina de la màquina caldrà disposar d’un extintor contraincendis. 

2.3.7. Compactadora vibradora autopropulsada 

- Caldrà que la màquina disposi d'un pòrtic de seguretat contra aixafaments, i que el seient tingui 

absorció de les vibracions de la màquina. 

- No es podran realitzar operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 

- L'encarregat vigilarà que no hi hagi cap persona a menys de 5 m.  al voltant de la compactadora 

- Queda prohibit l’accés a la compactadora de persones que no estiguin expressament autoritzades 

- Per evitar el risc del bolc de la compactadora caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a 

un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i 

negre. 

- La màquina estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

- A la cabina de la màquina caldrà disposar d’un extintor contraincendis. 

- La persona que comandi la compactadora haurà de portar protectors auditius. 

2.4. MÀQUINES PORTÀTILS 

De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents requisits: 

- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.  

- Les màquines que funcionen mitjançant  corretges caldrà que estiguin tancades per les seves 

carcasses protectores. 

- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses completes, que 

sense necessitat  d’aixecar-les permetin veure el tall fet. 
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- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a la seva reparació o 

substitució. 

- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors del soroll. 

- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 

- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o plataformes de les 

bastides, tot i estar desconnectades del subministrament elèctric. 

2.5. MITJANS AUXILIARS 

2.5.1. Passarel·les  per a vianants: 

En rases obertes o lloc de pas de vianants amb risc de caiguda a diferent nivell s'instal·laran passarel·les 

de fusta de 60 cm. d'amplada (mínim 3 taulons). A cada banda de la passarel·la s'hi col·locaran 

baranes d' 1 m. d'alçada formada per passamà a la part superior, barra intermèdia i sòcol de 15 cm. 

La resta de rasa oberta o lloc amb risc de caiguda a diferent nivell, si l’alçada és inferior a 1 m., es 

delimitarà amb cinta abalisadora groga i negre, i si l’alçada de risc de caiguda és més gran d’1 metre 

caldrà protegir-ho amb tanques autoportants tipus Ajuntament lligades entre elles i situades a 2 m. de 

límit superior del tall. 

2.5.2. Encofrats  

- La pujada i baixada del personal als encofrats es farà amb escales de mà segures. 

- Es col·locaran llistons en el fons dels encofrats inclinats per tal d'evitar relliscades. 

- A les esperes de l'armadura s'hi instal·laran taps de pressió per evitar el risc de clavar-se les armadures 

en cas de caiguda. 

- Els claus existents a la fusta usada s'hauran  de treure o enfonsar dins de la fusta, per tal d'evitar 

trepitjades sobre elements punxants. 

- El desencofrat es farà amb l'ajuda d'ungles metàl·liques  i des del costat que no puguin caure les fustes. 

- No es podrà encofrar sense abans haver previst el risc de caiguda des d'alçada. 

- S'extremarà la vigilància dels talussos durant les feines d'encofrat i desencofrat per evitar els 

despreniments de terres. 

 

 

 

2.6. PROTECCIONS PERSONALS  

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 1407/92 20/11, trasposat de 

la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. 

2.6.1. Requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI : 

 - Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar de manera normal 

l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui possible. 

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 

- En condicions normals d’ús no poden produir molèsties, efectes nocius, ni provocar impediments per 

adoptar diferents postures durant la realització de l’activitat. 

- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 

- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; les 

instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els rendiments obtinguts 

en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l’EPI i les característiques dels recanvis; la classe 

de protecció que ofereix; la data de caducitat; i l’explicació de les marques que porti. 

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida que se li 

calculi a l’EPI. 

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 

- Dintre dels EPI es distingiran tres categories: 

Categoria 1:  Són EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques d’efectes superficials, 

agressions amb productes poc nocius i amb efectes reversibles, i riscos per manipulació de peces 

calentes que no exposin a l’usuari a temperatures superiors als 50ºC. S’inclouen dins d’aquesta 

categoria els guants d’ús generals, els guants de protecció contra detergents, els didals d’ús 

professional,... 

Categoria 2:  S’inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les condicions de la 

categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud dels riscos de la categoria 3. 

Categoria 3: Són els EPI dissenyats per protegir a l’usuari de qualsevol perill mortal o que pugui  

perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S’inclouen dins d’aquesta categoria: els 

equips de protecció respiratòria filtrant que protegeixen contra aerosols i gasos tòxics o 

radioactius, els equips aïllants de protecció respiratòria de l’atmosfera, inclosos els destinats a la 

immersió, els equips d’intervenció en mitjans càlids que tinguin un efecte comparable a una 

temperatura ambient igual o superior als 100 º C, en flames o en projeccions de  materials en 

fusió, els equips d’intervenció en mitjans freds que tinguin un efecte comparable a una 
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temperatura ambient igual o inferior als 50ºC, els destinats a la protecció de les caigudes des 

d’una alçada determinada, i els destinats a protegir contra riscos elèctrics en tensions perilloses o 

alta tensió. 

2.6.2. Requisits complementaris a varis tipus d’EPI:    

- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en condicions 

normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 

- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat. 

- Els EPI  de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l’usuari, i seran compatibles 

amb l’ús de llentilles o ulleres. 

- Si l’EPI està sotmès a envelliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud la seva 

durada, el fabricant afegirà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a l’usuari per determinar 

el termini raonable de caducitat. 

- Si durant la seva utilització l’EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i constituir un 

perill per a l’usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que es trencarà alguns dels 

seus components per eliminar el perill. 

 

2.7. MESURES I PROTECCIONS COL·LECTIVES 

2.7.1. Mesures col·lectives: 

De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

- En fase de moviments de terres l'aproximació màxima de vehicles al límit de l'excavació serà com a 

mínim de 3 m. en el cas de vehicles lleugers i de 4 m. en cas de vehicles pesats. 

- Mantenir netes les zones de treball. 

- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 

- Senyalització de les zones de treball. 

- Utilització de mitjans acústics d'avís en maniobres de maquinària. 

- Evitar sobrecàrregues excessives en els límits d'excavació. 

- Apuntalar en els talls verticals del terreny per anular risc a  l'esllavissament.  

- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 

- Localitzar i senyalitzar les instal.lacions públiques existents. 

- No treballar en nivells sobreposats. 

- Recs freqüents del terreny i material. 

- Protecció de rases, terraplens, forats horitzontals. 

- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material. 

- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 

- Revisió freqüent de la maquinària. 

- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 

- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 

- Vigilància extrema en les operacions d'encofrat. 

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.        

- Retirada de puntals deformats i taulers d'encofrat en males condicions. 

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 

- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 

- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 

- Les maniobres i col·locació de materials prefabricats s'efectuaran amb un mínim de tres operaris, dos 

dirigint l'operació i un aplomant. 

- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 

- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions individuals.  

- Vigilància extrema en tasques de formigonat i altres feines de risc. 

- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 

Fins aquí, s' han exposat una sèrie de mesures de prevenció general obligatòria. Tot i així, en cas que la  

situació ho requereixi s'hauran de preveure les mesures que siguin necessàries en el seu moment, no 

podent-se restringir únicament a les exposades. 

2.7.2. Proteccions col·lectives: 

2.7.2.1. Cinta d'abalisament 

Caldrà senyalitzar amb cinta d'abalisament negre i groga totes les zones on hi hagi un risc de caiguda 

d’alçada inferior a 1 m. 

La cinta d'abalisament es col·locarà perimetralment a tota la zona de risc mitjançant  barres d’acer de 

1,5 m. d’alçada lliure una vegada ancorades.  
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2.7.2.2. Tanques tipus Ajuntament 

Quan el lloc de risc de caiguda tingui una alçada superior a 1 m.  caldrà que la zona estigui tancada 

amb tanques rígides del tipus ajuntament lligades entre si. 

2.7.2.3. Topalls de desplaçaments de vehicles  

Es realitzaran amb un parell de taulons embridats i fixats al terreny per mitjà de rodons clavats en el 

mateix. 

 

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024. 

       
Joan Carles Grifell i Suàrez 

Enginyer d'Edificació 

Tècnic Superior PRL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etc@estuditecnic.cat


REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGÓ, MIGDIA I GRANERA                                       PROJECTE TÈCNIC 

 

Estudi Tècnic de Construcció / Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses / T.  972 72 23 27/  etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat                                                                                                                                                 

ANNEX 4: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.2. DOCUMENTS QUE INTEGREN L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.3. DEFINICIONS 

1.4. ÀMBIT D'APLICACIÓ EN AQUEST PROJECTE 

1.5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

1.6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

1.7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.8. PRESSUPOST PER A LA GESTIÓ  DE RESIDUS 

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

2.1. LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE 

2.2. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

2.3. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

2.4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

2.5. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

2.5.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
2.5.2. RESIDUS ESPECIALS 
2.5.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
2.5.4. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
2.5.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

2.6. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

2.6.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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2.6.6. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 
2.6.7. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
2.6.8. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

 

2.7. DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

2.7.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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2.7.5. DEPOSICIÓ DE RESIDUS 
2.7.6. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

2.8. CAPOLAMENT DE RESIDUS PETRIS A L’OBRA 

2.8.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
2.8.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
2.8.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
2.8.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

2.9. TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L’OBRA 
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1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

L'objecte d'aquest Estudi de Gestió de Residus, és el de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 de 

febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i de demolició. L'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar 

part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els 

procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra.  

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que traurà les obres a licitar, serà el productor de residus i, 

per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 

residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament 

adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

  

 

1.2. DOCUMENTS QUE INTEGREN L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Segons la normativa legal vigent, el contingut mínim de l'Estudi ha de ser el següent: 

 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra en l’avaluació i la 

codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i 

les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en 

obra.  

 

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i 

altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones 

d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  

 

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 

projectats. 

 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació 

i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

 

 

1.3. DEFINICIONS 

 

Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció 

o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de 

desprendre's. 

 

Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en 

l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa 

europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que 

els hagin contingut. 

 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra 

manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en 

contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La 

lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser 

insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 

subterrànies. 

 

Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor): La persona física o jurídica titular de la 

llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En les obres en què no sigui necessària 

llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé 

immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. La persona física o jurídica que realitzi 

operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de 

composició dels residus. L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en 

qualsevol estat de la Unió Europea.  

En aquest cas és l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Les seves obligacions estan definides en el 

Plec de Condicions Tècniques  d'aquest Estudi de Gestió de Residus.  

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor): La persona física o jurídica que tingui 

en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. 

Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 

construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 

tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per 

compte aliè. Les seves obligacions estan definides en el Plec de Condicions Tècniques  d'aquest Estudi 

de Gestió de Residus 

 

1.4. ÀMBIT D'APLICACIÓ EN AQUEST PROJECTE 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en 

l’art. 2, llevat de les terres i les pedres, no contaminades, reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 

distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí de reutilització (art. 3a). 

Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació 

específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà 

d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

 

1.5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 

construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula 

següent: 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

 

No 

 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 

emplaçament. 
X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé 

generar residus. 
 X 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 

material a emprar. 
X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. X  

5 

 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. La reutilització 

dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 

continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 

Tècniques. 

X  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. X  

7 S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir 

de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure 

fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva 

vida útil): -Solucions de paviments continus. 

X  

8 

 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 

materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de 

depuradora i cendres. 
 X 

9 S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en un 

punt on l’efecte sigui mínim. 
X  

10 S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior. X  

11  S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 

contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 
X  

12 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur reaprofitament i 

tractament. 
 X 

13 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. X  

14 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 

emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 
X  

15 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre. X  

16 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, sacs, 

etc.) 
X  

17 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la 

poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 
 X 

18 S'ha previst la reutilització de totes les terres sobrants en altres obres que executi el contractista X  

 

 

 

1.6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 

determinat segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en les taules 

següents: 

 

Estimació de residus dels enderrocs dels vials i moviments de terres 

  TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 

Barreges bituminoses diferents de les 

barreges especificades en el codi 

170301 (170302) 

      -------      ----------  

Inerts o formigó (170101)  145,82     64,93 

Teules i materials ceràmics (170103)       -------      ----------  

Vidre (170202)        -------      ---------- 

Metalls barrejats (170407)  0,075 0,04 

Fusta (170201)       -------      ---------- 

Plàstic (170203)        -------      ---------- 

Envasos de paper i cartró (150101)       -------      ---------- 

No especials (170904)       -------      ---------- 

Especials* (170903)       -------      ---------- 

Terra i pedres que no contenen 

substàncies perilloses (170504) 

  

    697,27 

  

    387,35 
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Estimació de RESIDUS ESPECIALS en obres de NOVA CONSTRUCCIÓ 

 

 

 

 

Estimació de RESIDUS ESPECIALS en obres D'ENDERROC 

 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el 

principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant 

s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar 

elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits 

ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 

CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d’obra nova de les reparacions o 

reformes) 

codi 

LER 

S’utilitzen? 

  Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ 

I ROBA DE PROTECCIÓ 
   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 

aquestes 

150101*  X 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 

elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101*  X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 

VERNÍS 
   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 

080117*  X 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*  X 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 

080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ 

(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 
   

- Dissolvents 
070103* / 

070403*/070404* 
 X 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 

D’IMPERMEABILITZACIÓ) 
   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 

080409*  X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrants 170903*  X 

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen substàncies perilloses 

170903*  X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*  X 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 

D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) 
codi LER S'ha detectat? Quantitat 

   Sí  No  T m3 u. 

TERRES CONTAMINADES       

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 

contaminades) 
170503*  X    

AMIANT (5)   X    

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*  X    

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, 

caretes, etc.) 
170605*  X    

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*  X    

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*  X    

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*  X    

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*  X    

       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*  X    

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*  X    

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 

substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 

vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) 

(codi CER 

dependrà 

del tipus de 

residu) 

 X    

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses 
170903*  X    
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1.7.  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Tal com preveu la normativa, establim les operacions de gestió de residus dins i fora de l'obra. Es fa en 

funció de l'espai disponible per la separació selectiva dels residus a l'obra, la possibilitat de reutilització i 

reciclatge in situ, la proximitat de dipòsits controlats de gestió de residus, els costos econòmics associats 

a cada opció de gestió, etc. 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 

tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 

RD 105/2008): 

X Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T  

 Metall: 2 T  

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T             

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 

tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 

tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 

sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats X contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 

X contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

X contenidor per a metall       contenidor per a fusta   

X contenidor per a plàstic  X contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  

inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 

tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 

petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:    145.820                        m3: 64,93 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3: 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

3 Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 

Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 

selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) 
Paper i cartró 

(LER 150101) 

Plàstic (LER 

170203) 

Cables elèctrics 

(LER 170411) 

  

     

 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 

manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 

això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 

d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic 
C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 

Inflamable 

E: Explosiu 

   
 

N: Perillós per al medi 

ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 
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FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4  Destí dels residus segons 

tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 

l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 X Reciclatge    697,27    387,35    

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

 
X Dipòsit  

   145,82   64,93 E-1308.12 Miguel Gardell, sa Sant Joan de les 

Abadesses 

 

Residus No Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall       

  Reciclatge de fusta       

  Reciclatge de plàstic       

  Reciclatge paper-cartó       

  Reciclatge altres       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit            

 

Residus Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de gestió de  

Residus Especials  

     

     

 

 

 

 

 

1.8. PRESSUPOST PER A LA GESTIÓ  DE RESIDUS 

El pressupost general de l'obra contempla les accions necessàries per dur a terme la gestió dels residus 

de l'obra dins de cadascuna de les partides de demolició o enderroc.  

El cost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra està inclòs dins dels preus 

unitaris del capítol 1 d'enderrocs del projecte. 

 

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

2.1. LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE 

La Gestió de Residus en les obres de nova construcció i enderrocs està legislada, bàsicament, per la 

normativa següent:  

RD. 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

enderroc. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya.  

Altrament, i a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació d'altres requisits legals que 

poden ser d'aplicació: 

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 

usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 

de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 

de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 
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o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 

usados. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels 

residus 

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

o Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot 

allò que fa referència a la gestió de residus. 

 

2.2. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (EGR) de la construcció i de la demolició 

comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i 

de la seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’EGR seguint, com a mínim, el tipus 

d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 

haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 

- Estimació de la generació de residus. 

- Operacions de gestió de residus. 

- Plec de condicions tècniques. 

- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 

- Pressupost. 

- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 

o Pla de formació d’obra. 

o Documentació de control d’obra. 

 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 

contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

 

 

 

 

2.3.  DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 

prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 

treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als 

treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 

ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de 

demolició. 

 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 

considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 

demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor 

de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 

de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 

demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons 

l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 

Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 

següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de 

demolició, que contindrà com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de 

demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  
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3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 

generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 

posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu 

cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 

l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 

construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part 

del pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus 

perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de 

l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres 

residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  

c) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos 

en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri 

el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de 

demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència 

urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la 

lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició 

amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document 

de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la 

seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 

exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural 

durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 

acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és 

necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització 

de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 

condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta 

gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 

b) mitjançant empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 

d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 

considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició 

els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 

(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de 

complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi 

l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme 

les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin 

a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la 

direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de 

l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, 

i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus 

o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de 

construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, 

de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 

constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual 

figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el 

número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues 
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unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus 

publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del 

gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la 

persona transportista (art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 

operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 

lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els 

residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 

adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que 

impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de 

forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 

l’obra superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 

de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti 

tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de 

fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de 

demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació 

documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present 

apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de 

forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en 

el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de 

separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 

costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 

residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada 

any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra 

(art. 15.1 del Decret 89/2010). 

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 

considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi 

qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 

105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 

complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el 

qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el 

tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 

8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on 

procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió 

aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de 

l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 

continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 

mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes 

recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne 

el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor 

que duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de 

transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de 

l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 

procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 

tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 

autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 

mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense 

perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el 

gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  

Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 

titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 

d’execució. 

mailto:etc@estuditecnic.cat
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm


REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGÓ, MIGDIA I GRANERA                                       PROJECTE TÈCNIC 

 

Estudi Tècnic de Construcció / Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses / T.  972 72 23 27/  etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat                                                                                                                                                 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 

l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, 

referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, 

per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 

manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, 

en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions 

de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 

fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 

classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 

d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. 

Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament 

de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 

que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 

prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 

Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 

especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció 

facultativa. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 

de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment 

produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o 

d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 

documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 

residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

 

2.4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, 

tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna, com en l’externa, les partides que representen un percentatge substancial, pel 

que fa a la resta de partides de cada subcapítol, estan detallades per preus unitaris.  
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Tant els amidaments com el pressupost de l’EGR s’han determinat amb el que estableix el capítol de 

Gestió de Residus. 

Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 

La definició de les activitats contemplades a l’EGR, així com les unitats i criteris d’amidament que es 

desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus en 

el capítol de Gestió de Residus: 

 

2.5.  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

2.5.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 

material d’excavació. S’ha considerat l'operació següent: 

- Classificació dels residus en obra: S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es 

supera el límit especificat, d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del R.D.105/2008: 

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 

han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 

ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” 

de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. Els contenidors han 

d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 

selectiva prevista. Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 

final. 

 

2.5.2. RESIDUS ESPECIALS 

 

Els residus especials sempre s’han de separar. Els residus especials s’han de dipositar en una zona 

d’emmagatzematge separada de la resta. Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. Els materials 

potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. El contenidor de residus especials ha de 

situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 

accidentals. Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors 

de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. Els bidons que 

contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre 

cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. Els contenidors de residus especials s’han de 

col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

2.5.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

2.5.4. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de 

Construcció i Enderrocs” de la obra. 

 

2.5.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

2.6. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 

2.6.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Són les operacions destinades al transport o càrrega i transport del residu: material procedent 

d’excavació o residu de construcció o demolició. També ho són el subministrament i recollida del 

contenidor dels residus 

 

2.6.2. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. El trajecte 

que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

 

2.6.3. TRANSPORT A OBRA 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d’abocament han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió 

de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la obra. L’abocament s’ha de fer en aquests llocs i amb el 

gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 

tinguin l’aprovació de la DF. 

 

 

2.6.4. TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no 

accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu. 

 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i, si aquet no fa la gestió d'avaluació o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 

2.6.5. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

2.6.6. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de 

manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

2.6.7. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum mesurat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat, 

prèviament i expressa, per la DF. Les terres inerts de l'excavació seran per reutilització dins la pròpia obra 

o en una altra obra que estigui executant el contractista. Per tant, aquesta unitat d'obra inclou les 

despeses de transport, abocament i tractament en l'obra de destí. 

 

2.6.8. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

2.7. DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

2.7.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Són les operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. S’han considerat les operacions següents: 

 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 

d'avaluació, selecció i emmagatzematge o eliminació. 

 

2.7.2. DEPOSICIÓ DE RESIDUS 

 

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: avaluació, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.7.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

2.7.4. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

- m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

- kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
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2.7.5.  DEPOSICIÓ DE RESIDUS 

 

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la deposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. En tot cas, encara que la partida no ho especifiqui, s’inclou el cànon d’abocament del 

residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. L'empresa receptora del residu ha de 

facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de deposició de residus, 

d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

 

2.7.6. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 

sobre la deposició del rebuig dels residus. 

 

2.8. CAPOLAMENT DE RESIDUS PETRIS A L’OBRA 

2.8.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de 

les aigües sense perill d'erosió. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 

classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat. 

Cada material, en funció  de la seva classificació com a tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 

separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 

2.8.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 

funció de la reutilització prevista. 

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que 

continguin fibrociment, no s’han de matxucar. 

 

2.8.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa capolada. 

2.8.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 
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2.9. TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L’OBRA 

2.9.1.  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Trituració dels residus no petris, com ara ceràmica, plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix 

laminat, fusta, etc, generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb maquinària 

especialitzada d’acord amb el tipus de residu. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 

classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als contenidors. 

2.9.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 

funció de la reutilització prevista. 

2.9.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa triturada. 

2.9.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 

 

 

 

 

 

Sant Joan de les Abadesses,gener de 2024 

                                     

                                                                        

Joan Carles Grifell i Suàrez 

Enginyer d’Edificació 
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ANNEX 5: PLA D'OBRA 

 

 

 

 

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024                                     

 

 

 

 

 

                                                                        

Joan Carles Grifell i Suàrez 

Enginyer d’Edificació 
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ANNEX 6: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
INTRODUCCIÓ 

El pressupost del present projecte, ha estat realitzat a partir de la base de preus 2016 de BEDEC, tot 

ajustant les partides amb detall per adaptar-se a l’obra concreta a executar, i actualitzant-los amb els 

preus d’últimes obres executades pel redactor del projecte.  

En el document de pressupost, s’adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus, així com els 

amidaments per cadascuna de les partides d’obra, donant lloc al pressupost global de l’obra. Aquests 

preus unitaris estan compostos, en general, de mà d’obra, maquinària i materials. 

 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus es fa d’acord amb el que diu el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, i concretament 

amb l’article 127.1 del Reglament. El pressupost de l'obra s'ha desenvolupat seguint la metodologia 

establerta a l’article 130 del Reglament . 

En la justificació de preus adjunta es detallen els costos per hora dels diferents oficis i maquinària i els 

costos per unitat de material.  

A partir d’aquests imports particulars, per a cada una de les unitats d’obra, en el descompost de preus 

s’indiquen els oficis i maquinaria que intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la 

partida (concepte rendiment); també s’indica la quantitat de materials que són necessaris. 

Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de mà d’obra, maquinària i 

materials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida, se li aplica un 

percentatge de despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de l’obra, donat com a 

resultat el preu unitari d’execució material de la partida. 

Aquesta justificació de preus no és estricte, essent possible que en obra, dependent dels recursos i 

característiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat 

segons el contractista fa que la justificació de preus no sigui un element estrictament contractual, essent 

no obstant, l’element guia de partida per a la formació de preus contradictoris en fase d’obra. 

 

LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A continuació, es presenta el llistat de les justificacions de preus de  mà d’obra, maquinària, materials i 

elements compostos de les diferents partides d’obra del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÀ D’OBRA 

 

MAQUINÀRIA 
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MATERIALS
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ANNEX 7: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

 

  

Aplicant els preus de projecte que figuren en els quadres de preus i els amidaments de l’obra, s’obté el 

següent Pressupost d’execució  Material: 

Pressupost d'Execució Material:         109.670,35 €.  

(CENT-NOU MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

 

Considerant:    6% de Benefici Industrial.       14.257,15 € 

  13% de Despeses Generals.         6.580,22 €  

 

S’obté un Pressupost d’Execució per Contracte (Abans d’iva):    130.507,72 €.  

(CENT TRENTA-MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) 

 

Considerant:  21% corresponent a l'iva        27.406,62 € 

 

S’obté el següent Pressupost d'Execució per Contracte (iva inclòs):   157.914,34 €.   

(CENT CINCUANTA-SET MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

 

En aquest pressupost, hi ha inclosa la partida de l’Estudi de Seguretat i Salut en el capítol corresponent.  

La partida referent al Control de Qualitat, serà a càrrec del Contractista segons s’estableix al Plec de 

Clàusules Administratives d'aquest projecte. Atès aquest aspecte, no es tindrà en compte en aquest 

pressupost per a coneixement de l'administració.  

Per aquest motiu, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració és de:  157.914,34 €. 

(CENT CINCUANTA-SET MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa Resum del Pressupost: 

P.E.M. Total.............................................................................................................. 109.670,35 € 

Benefici Industrial + Despesa General (19%)....................................................... 20.837,37 € 

Total Cost d’Obra (P.E.C sense IVA)..................................................................... 130.507,72 € 

I.V.A (21%)................................................................................................................. 27.406,62 € 

Total Cost d’obra (P.E.C)........................................................................................ 157.914,34 € 

  

Pressupost Coneixament Administració (P.C.A)................................................. 157.914,34 € 

  

Cost/m2 P.E.M......................................................................................................... 111,45 €/ m2 

Cost/m2 P.C.A......................................................................................................... 160,48 €/ m2 

 

 

 

 

 

 

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024 

                                    

                                                                        

Joan Carles Grifell i Suàrez 

Enginyer d’Edificació 
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ANNEX 8: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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a) TRAM 1 – CARRER RAMON D’URG  ENTRE C/ ST. ISIDRE I CARRER RAMON DE LA BISBAL  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) TRAM 1 – CARRER RAMON D’URG, DETALL PAVIMENT I ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
 
 

          
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TRAM 2 - LIMIT DE LA PLAÇA I EL CARRER DE LA PLAÇA ANSELM C 
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 b) TRAM 2 – PAS DE VIANANTS DEL CARRER DE LA PLAÇA ANSELM CLAVÉ     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) TRAM 2 – ESTAT ACTUAL DE LA ZONA DE LA PLAÇA ANSELM CLAVÉ AFECTADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Carles Grifell i Suàrez 
 Enginyer d’edificació 
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2. PLÀNOLS 
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H-I

H-I

H-I

H-II
H-I

M

M

Pericó 140x70

M

M

H-II

H-I

H-I

Escomesa de Gas

Cable Fibra

Telecomunicacions
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Pou Aigues Residuals

Conducte Aigues Residuals

Diàmetre Conducte Residual

Pou Aigues Pluvials

Conducte Aigues Pluvials

Embornal Delta 50

Diàmetre Conducte Pluvial

Sanejament
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CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

JUNTA DE CAUTXÚRIGIDESA CIRCUNFERENCIAL
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

CEN TL 155 RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL
DOBLE CAPA CORRUGAT PER DINS SEGONS

4 KN/m2

CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

XARXA SECUNDÀRIA A XARXA PRIMÀRIA
ENTRONCAMENT I CONNEXIÓ 

4 KN/m2

4 KN/m2

FORMIGÓ HM-20/P/20/I

SIKADUR 31

MANEGUET D'UNIÓ FAMELLA-FAMELLA

POLIETILÈ ALTA DENSITAT
MANEGUET FAMELLA-FAMELLA

JUNTA DE CAUTXÚ

4 KN/m2

MANEGUET FAMELLA-FAMELLA
POLIETILÈ ALTA DENSITAT

UNIÓ MASCLE-FAMELLA

4 KN/m2

CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

JUNTA DE CAUTXÚ

PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
ACCESSORI POLIETILÈ ALTA DENSITAT

c

RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

4 KN/m2

4 KN/m2

D
-
4
0
0

E
N

 
1
2
4

M.U 9701574

PAT.PENDING

MOD.PATENTADO

T

2

0

6

6

K

4

0

0

D

 

 

 

-

2

4

1

E

N

N

E

1

4

2

D

 

 

 

-

0

0

4

TAPA DE CLAVEGUERAM - ZONES DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES
MODEL "R-2-MA-D400" DE "FÀBREGAS"

TAPA DE CLAVEGUERAM - ZONES DE AGLOMERAT BITUMINOS
MODEL "R-2-MA-D400" DE "FÀBREGAS"

0.15

REC>0,70m.

CONDUCTE POLIETILÈ DOBLE CAPA

INSTAL.LACIÓ DE LES CANONADES

venientment els talusos de les rases.
Contractista haurà d'apuntalar con-
tiques del terreny ho requereixin, el
En els casos en què les caracterís-

0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

EHI (m)

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

Nivell control: Normal
Consistència tova

HM-20/B/10/
FORMIGONS

Nivells de control

Nivell control: Normal

B-500-T
ACER

1200
1000
800
630

Ripidesa Circunferencial 4KV/m2
norma CEN TC155 

exterior llis per dins segons 
densitat doble capa, corrugat

Sauló garbellat 95% P.M.

Canonada de polietilè d'alta

NOTA:

500
400
315
250

Øext (mm)

(veure
taula)

SAL

compactat al 98% PM.

compactat al 95% PM.

Cota rasant de paviment

Cota esplanada millorada

Sòl seleccionat

Sòl seleccionat
1

3

PER A TUBS Øext<315 i REC<0,70m

DELS CONDUCTES DE POLIETILÈ DOBLE CAPA

RECOMANACIONS PER AL FORMIGONAT

OMEGUES D'ANCORATGE ANTIFLOTACIÓ

 1500 a 2000

> 800 a 1500

  230 a  800

Tub  mm.

OMEGUES D'ANCORATGE-FILFERRO RECUIT

- L'espai en temps entre cada fase, de 120 a 90 minuts.
tició per igual a ambdós costats.

- Abocat de formigó sobre generatriu superior de tub, amb repar-

FASES DE FORMIGONAT EN FUNCIÓ DE DIÀMETRES

0.15
0.15

0.15

0.15

EHS (m)

EHI (veure taula)

0.15

0.15
0.15

0.15

SAL (m)

(veure
taula)

ext. ØSAL

>

Ø

1700 a 2000

1200 a 1700

> 800 a 1200

> 500 a  800

  230 a  500
ext. m/m.

>

>

Ø

3 a 5

4 a 8

4 a 7

3 a 6

fases
núm.

2 a 4

variable
(paquet de ferm)

EHS (veure taula)

1

3

 ext.Ø

H

REC

2,4-3

2-2,4 1,5

2 4

3

10

8

1,5-2

filferro mm.Ø A cm.

1

Ø/5

Ø/6

Ø/7

Ø/4Ø/4Ø/4

Ø/5

Ø/6

Ø/7Ø/7

Ø/6

Ø/5

Ø/7

Ø/6

Ø/5

Ø/3
2a.

Ø/3
1a. 3a.

C

Ø/7

Ø/6

C

C

R

Ø/7

C

R

5a.
R
4a. 6a.

B cm.

2

C cm.

6

160

140

120

100

 70
omegues cm.
distància

C R

R

7a. 8a.

Filferro de lligat antiflotació

F ---> núm. de capes abans de la C

C ---> Capa de cobriment 5 a 10 cm.

R ---> Replè d'acabament

DETALL POU I CONNEXIÓ AIGÜES RESIDUALS A POU (E:1/30)

LÍ
M

IT 
PA

RC
EL

·L
ES

POU
RESIDUALS

ESCOMESA RESIDUALS Ø200

Pou prefabricat de formigó de Ø120cm

VARIABLE

Base de formigó HM-20

2%

1.80

Tapa i marc abatibles D-400 model
R-2-MA-D400 de "Fàbregas"

ØExt.

Base de formigó HM-20

Pate de polipropilè
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PE 20

PE 32
PE 32

PE 20

PE 32
PE 32

PE 32
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PE 20

PE

PE

PE 63

PE 25

PE 32

PE 63

PE 25

PE

PE 32
PE 32

PE 50

PE 50

PE 63

PE 63
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PE 63

PE 63
PE 125
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PE 125

PE 63

PE 50

PE 50

PE 160

PE 160

PE 160

PE 63

PE 20

PE

PE 63

Escomesa d'Aigua

Conducte d'Aigua

Font

Clau de Pas

Material Conducte

Diàmetre Conducte

Aigua

PE
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Mirall

R-101

R-400a

R-101

R-2

R-101

R-400a

S-47

R-301

R-400c

S-13

S-48

20

S-47

SENYALS VERTICALS

De Dilluns a Divendres

de 8 a 14 i de 16 a 20 h

Excepte càrrega i descàrrega

vehicles comercials

màxim 20 minuts

R-307

R-308

R-308



0

.

9

0

DETALL DE SENYALS AMB PAL CENTRAT

0.60

EL QUE ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

TOTS ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, PLAQUES I CIMENTACIÓ COMPLIRAN

ELS PALS DE SUBJECCIÓ DE LES SENYALS I LES MATEIXES SERAN D'ALUMINI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

PAL TIPUS (ALUMINI Ø60mm) 

BASE D'ANCORATGE

ABRAÇADORA

CORREDERA

SUPORT

ESQUEMA DE MUNTATGE

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20

0,30

PAL SUPORT

PAL A VORERA

0.60

DETALL DE SENYALS AMB PAL EXCÈNTRIC

0.60

ELS COLORS SÓN ELS QUE S'ESTABLEIXEN A L'ANNEX 3 

CARACTERÍSTIQUES CROMÀTICS DELS SENYALS

DEL MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
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DETALLS SENYALITZACIÓ VERTICAL PER A TRAMA URBANA (E:1/20)

CROMATISME SENYALS

RAL 3001
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B

B'

A

A'

C

C'

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 6cm - AC 22 surf D - (D12)

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 6cm - AC 22 bin S - (S20)

2%
4%

PLANXA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT (1X16 cm)

3.31 2.85 1.95

8.10

Vorera Calçada Vorera

BASE FORMIGÓ (20cm)

2%
SUB-BASE GRANULAR  TOT-Ú ARTIFICIAL Z-2  (20cm)

MORTER M-80a (3cm)

RASA DRENANT 30X70 CM AMB CONDUCTE RANURAT DE POLIETILÈ (20cm)

LLOSA VOLCANO - METAL - (Breinco), (60x40x10cm)
COL·LOCADA AMB CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) 

LLAMBORDA VS5 - WHITE - (Breinco), 
(30x30x10cm) COL·LOCADA AMB 
CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) 

LLOSA VOLCANO - METAL - (Breinco), (60x40x10cm)
COL·LOCADA AMB CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) 

0.20

0.01

0.10

0.03

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 

2%2% 2% 2%

PLANXA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT (1X16 cm)
LLOSA VOLCANO - METAL - (Breinco), (60x40x10cm)
COL·LOCADA AMB CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) 

1.37 2.55 2.31

6.23

Vorera Calçada Vorera

1%

SUB-BASE GRANULAR  TOT-Ú ARTIFICIAL Z-2  (20cm)

BASE FORMIGÓ (20cm)

LLAMBORDA VS5 - WHITE - (Breinco), 
(30x30x10cm) COL·LOCADA AMB 
CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) DE 6cm - AC 22 bin S - (S20)

DE 6cm - AC 22 surf D - (D12)
LLAMBORDA VS5 PETRA - WHITE - (Breinco), 
(30x20x10cm) COL·LOCADA AMB 
CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) 

LLAMBORDA VS5 PETRA - METAL - (Breinco), 
(30x20x10cm) COL·LOCADA AMB 
CIMENT COLA "TACK" (Kerakoll) 
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SECCIÓ B-B'

DETALL PLANXA METÀL.LICA

FASE 2

SECCIÓ A-A'
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B

B'

A

A'

C

C'

2%
4%

3.31 2.85 1.95

8.10

Vorera Calçada Vorera

2%

G APBTPLUVIALSRESIDUALS TEL

0.20

0.01

0.10

0.03

2%2% 2% 2%

1.37 2.55 2.31

6.23

Vorera Calçada Vorera

1%

TELAP BTG RESIDUALS PLUVIALS
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SECCIÓ B-B'

DETALL PLANXA METÀL.LICA
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0.20

0.20

0.20

0.20

LLOSA VULCANO - METAL -(60x40x10 cm)

EMBORNAL C250 ABATIBLE R0759 (66x29x4,5 cm)

LLAMBORDA VS5 - WHITE (30x30x10 cm)

0.20

0.20

ASFALT COLOREJAT

LLAMBORDA VS5 PETRA - METAL (30x20x10 cm)

LLAMBORDA VS5 PETRA - WHITE (30x15x10 cm)

LLOSA VULCANO CROSSING (20x20x10 cm)

LLOSA VULCANO WARNING (20x20x10 cm)

LLAMBORDA VS5 PETRA - WHITE (30x20x10 cm)

ESCOCELL D'ACER GALVANITZAT (120X200 cm)
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

1.  Condicions tècniques 

 

L'empresa adjudicatària, prèviament a l'inici de les obres de la contracta, aportarà un document signat 

pel responsable de la mateixa, en el que constarà el Tècnic o Tècnics degudament titulats i els 

instal·ladors amb carnets autoritzats, en les condicions fixades tant en el present plec de condicions, 

com en els criteris de valoració que determini el plec de condicions generals. 

 

De les obres haurà de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, capatàs o cap de colla, 

tingui cura de la seva execució i respongui dels problemes que puguin presentar-se. Aquesta persona 

serà la mateixa des del començament fins al final de l'obra/obres, excepte per causes extraordinàries 

suficientment justificades, o per determinar-ho expressament la inspecció facultativa. 

 

L’adjudicatari es veurà obligat a presentar el planing d'obres i el Pla de Seguretat i Salut dins els 10 dies 

següents a l'adjudicació. En el cas d'obres programades de manteniment ordinari d’instal·lacions, 

l'adjudicatari garantirà omplir les dades de la fitxa de control d’instal·lacions, que serà present al recinte 

central de la dependència de comandament i/o instal·lacions de cada centre, per consulta i revisió, en 

qualsevol moment de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 

2. Condicions dels materials 

 

Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques contingudes en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal·lacions municipals. 

 

Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que la inspecció 

facultativa determini per a cada subministrament. 

 

Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de materials que la 

inspecció facultativa de les obres indiqui. 

 

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es reserva el dret de subministrar qualsevol material que 

pugui posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi. 

 

Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció 

facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran 

d'immediat a l'abocador. 

 

Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de l’obra, es 

portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa pel seu aprofitament. 

 

El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 

 

Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P. (mesurats sobre 

perfil). 

 

El transport d’interior d’obra està inclòs en el transport a l’abocador i el preu serà únic sigui qui sigui el 

mitjà que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). 

 

Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic.
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3. Documents de Projecte. 

 

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1: Memòria i Annexos; Document 

no. 2: Plànols; Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques; i Document núm. 4: Pressupost. El 

contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 

sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria 

amb tots els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus núm. 2. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 

dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 

per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les 

dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 

maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques 

dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun 

document Contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques, preval el que s'ha prescrit en 

aquestes últimes.  

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 

suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

 

4. Assaigs de qualitat 

 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una 

còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat 

AENOR, CE, NCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu 

defecte, documentació  acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per 

auditoria externa que no comporti segell o marca de qualitat. 

La direcció facultativa, usualment ordenarà a l'adjudicatari la pràctica dels assaigs i anàlisi de materials 

que estimi pertinents, en el laboratori oficial que designi. Els resultats dels assaigs es comunicarà a 

l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses  per a que doni la seva conformitat. Totes les despeses 

generades pel Control de Qualitat seran a càrrec del Contractista. 

 

5. Inspecció i direcció facultativa de les obres 

 

La direcció facultativa de les obres serà realitzada per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses  o 

persona en qui delegui. 

En tot moment, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses  podrà fiscalitzar l'execució de les obres 

mitjançant la inspecció dels serveis, per mitjà del funcionari o persona que a aquest efecte es designi. 

En tot moment L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses podrà, mitjançant la inspecció facultativa, 

exigir a l'adjudicatari les correccions procedents. 

 

 

6. Senyalització de les obres 

 

L'adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, un nombre suficient, els senyals de trànsit i protecció 

de les obres i de tercers necessàries per evitar qualsevol perill, quan les circumstàncies així ho exigeixin o 

ho disposi la inspecció facultativa de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Les despeses 

ocasionades per aquests treballs de senyalització i protecció, es consideren incloses dintre de les 

despeses generals de l’obra.  

 

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'informació sobre cadascuna de les actuacions a 

efectes de millora de la relació amb el ciutadà, segons especificacions que doni la inspecció 

facultativa. 

 

Es donarà permanentment pas als vianants i accés a les vivendes afectades. El cost econòmic serà 

càrrec del contractista. 

 

En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits mínims següents:  

 

1. Tancar tot obstacle a la via pública amb tanques metàl·liques i en forma continua, tant pel 

que fa a les voreres com a les calçades, i tant si es tracta de personal com de materials, 

deixalles, maquinària, mitjans de transport o unitats d'obra sense acabar. 

 

2. Col·locar els distintius reglamentaris indicadors d'obres i els d'estrenyiment de calçada a les 

distàncies reglamentàries respecte dels obstacles, en totes les direccions en els quals es produeixi 

el trànsit d’acord a la Normativa vigent o indicades per la Direcció Facultativa. 

 

3. Aïllar totalment amb tanques, els sots, rases que hagin de reparar-se, quan no s'hi estigui 

treballant directament. 

 

4. Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i tanques reflectants. 

 

5. Pintures provisional de senyalització i el seu posterior esborrat. 

 

6. Utilitzar elements de senyalització normalitzats per aquest Ajuntament a la Ciutat; els especials 

hauran de ser aprovats per la inspecció facultativa de l’Ajuntament de Sant Joan de les 

Abadesses, essent obligació de l'adjudicatari la seva col·locació en els llocs que s'indiquin. 

 

7. Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de senyalització, així com les 

obligacions, que es produeixin pel compliment d'aquest apartat. 

 

8. Es prohibeix la fixació d'anuncis en les tanques que s'hagin d’instal·lar amb motiu de les obres 

objecte d'aquest contracte. 

 

9. Es prohibeix expressament tot tancament d'obres i materials provisional i/o definitius amb cintes 

de plàstic o similars. 

 

La vigilància i condicions de seguretat i protecció de l'obra segons la legislació vigent seran 

responsabilitat de l'adjudicatari. 
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7. Instal·lacions i escomeses 

 

Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del contractista. 

 

L'empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest Plec, assumirà, en tot allò que correspon als 

treballs que es detallen, la funció d'empresa mantenidora davant de l'Ajuntament, el Departament 

d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i de les ECAS que corresponguin, segons s'estableix 

a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i Ordres del Departament d'Indústria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-1987, així 

com Instruccions Complementàries. 

 

Aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, la confecció de tots els documents (projecte, 

certificació i butlletins) i tràmits necessaris per la legalització de les instal·lacions davant els Serveis 

d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, tenint de gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de 

l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i les Companyies. subministradores d'energia, les instàncies 

de sol·licitud d'aprovació i posta en marxa necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que 

els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

 

8. Preus 

 

L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus. 

 

Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres no previstes en 

el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats es regularà de conformitat amb el que disposa l'art. 54 

del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, abonant les certificacions corresponents al 

preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el quadre general de preus, llevat dels nous preus que 

haurien de fixar-se contradictòriament. Per la fixació de preus contradictoris s'estarà a la base citada 

dels preus de l'ITEC, dels darrers preus de l'Ajuntament i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i 

en tot cas, fixant el més baix d'entre ells. 

 

Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses d'Empresa. La 

baixa aplicada per l'empresa adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació també en els preus que 

es composin. 

 

En els preus de paviment de voreres, estarà inclòs: 

 

o El tall de les peces per ajustar-se a la façana o a qualsevol altra element. 

o El residu de peces per talls. 

o La col·locació per trams per deixar pas als vianants. 

o La col·locació de taulons o tanques per donar accés a les vivendes durant l’execució del 

paviment. 

o L’ajustament a la nova rasant de totes les arquetes i tapes de serveis existents. 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus Núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 

per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus Núm. 1 inclouen sempre, llevat de 

prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de 

preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 

transport, amassament, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 

instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 

tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 

Quadre Núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen 

hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 

tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, 

número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 

materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no 

podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han 

fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment 

informatiu. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 

els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 

dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 

necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

9. Obligacions del Contractista 

 

El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del 

Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  

En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 

l'esmentat "plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el 

personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el 

Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

10. Altres despeses a càrrec del contractista 

 

Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

 

1. Les despeses de protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi. 

2. Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

3. Les despeses de conservació dels desguassos. 

4. Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. Queden inclosos els següents aspectes: 

 

Pel que fa a la senyalització horitzontal: 

 

- Quan estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb pintura 

groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna. 
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- Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retrorreflectants amb 

condicions de retirabilitat segons Norma 8.3.I.C per tal de conservar la marca original. 

 

- S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmès 

per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti de l’àmbit concret de l’obra. 

 

- En el cas d’haver-se d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina 

granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de 

color negre d’escamoteig. Pel que fa a la senyalització vertical: 

 

- La senyalització vertical d’obres en desviament haurà de ser, com a mínim, de tipus 

Nivell 2 de retrorrereflexió de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta 

il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma 

UNE 135 334. 

 

- Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat 

inicial la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els 

desviaments i obres i la reposició correcte dels paviments malmesos. 

 

- La senyalització de la nova ordenació viària és farà d’acord al Manual de Senyalització 

de l’Ajuntament prioritzant-se la minorització de suports verticals 

 

5. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de 

l’aigua i l’energia elèctrica necessàries per a les obres, tant en el que fa referència a la circulació 

rodada com als vianants. 

 

6. Les despeses d’instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en 

funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius. 

 

7. Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

 

8. Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les obres. 

 

9. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 

l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat 

de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 

 

10. Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzemat de runa. 

 

11. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i, fins a 

l’abocador. 

 

12. Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

 

13. Les despeses ocasionades pel tancament total de l’obra. 

 

14. Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions 

donades pels serveis de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 

15. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions 

(caseta o local) per a dur a terme les tasques administratives de direcció d’obres. aquestes 

instal·lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i 

comoditat aquestes tasques. 

 

16. Totes les despeses de neteja final d’obra. 

 

17. La col·locació a la nova rasant del paviment de totes les tapes de servei afectades per 

l’execució de la pavimentació. 

 

18. L’abonament del cost de l’execució del paviment s’ajustarà a l'amidament real executat.  

 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat.  

 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 

indemnitzant les persones o propietats que en resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 

necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, aqüífers, així com del medi 

ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 

que es puguin causar. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 

afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del 

contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el 

contrari, les següents despeses: 

 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replantejos parcials. 

Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

 

- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració 

pública 

competent que gravin el contracte i la seva execució. 

 

- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis 

afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de les partides del 

pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a justificar per al desviament i 

reposició d’algun servei). 

 

- Els imports de desviaments de serveis s’abonaran amb les partides de pressupost de projecte. 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec del 

contractista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que figurin expressament en 

el pressupost. 

 

- Despeses de protecció i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 

d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.  

 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 

zones confrontades afectades per les obres, etc. 

 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 

expropiacions i serveis afectats. - Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels 

cartells anunciadors de l’obra.  

 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants 

necessaris per a l’execució de l’obra. 

 

- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a vivendes, comerços i altres usos que 

es vegin afectats durant l’execució de les obres. 

 

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la 

il·luminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres.  

 

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir el Pla de 

Treballs o bé per causa d’actuacions especials indicades per la Propietat o la D.O. 

 

- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

 

- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació o 

de l’equip previst per a l’execució de l’obra, fins i tot quan aquest estigui detallat en algun dels 

documents de projecte. 

 

- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat d’utilitzar 

de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referència a la utilització de 

mitjans mecànics. 

 

- Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i 

acabat de qualsevol unitat d’obra es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara 

que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció de los preus. 

 

- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, 

independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. 

 

- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de projecte 

(Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a excavar sigui de 

naturalesa diferent   a allò descrit a la partida del pressupost. 

 

- Despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses qui 

comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 

 

- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador 

s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent 

s’indiqui una distància límit. 

 

- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, des 

dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi 

(camions, contenidors o alternatius). 

 

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les derivades 

de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció d’Obra. 

 

- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. 

 

- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres. 

 

També aniran a càrrec del contractista: 

 

Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de 

qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells 

especificats, en la descomposició o descripció de preus. 

 

En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, independentment 

d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. Per tant no serà d’abonament cap increment 

d’amidament en aquest concepte en cas que existeixi partida d’entibacions en el pressupost. 

 

No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o consistència del 

terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar sobreexcavacions per garantir les 

condicions de seguretat necessàries. 

 

El preu de transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, s’entendrà que 

es a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent s’indiqui una distància 

límit. 

 

La confecció de tots els documents (projecte, legalitzacions, certificació i butlletins) i tràmits necessaris 

per a la legalització de les instal·lacions davant els serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya, 

havent de gestionar amb els serveis d’enllumenat de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i les 

companyies subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament 

necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment 

complimentats. 

 

Despeses per a la neteja de la xarxa de Clavegueram prèvia a la recepció de les obres, així com les 

despeses ocasionades per a la correcta inspecció (càmera de video) de les obres executades per tal 

d’emetre la recepció per part de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 

Despeses ocasionades per a la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades 

pel servei de Parcs i Jardins. La connexió a les xarxes de clavegueram existent està inclosa dins els preus 

dels tubs i pous.  

 

La protecció dels diferents elements de l’obra durant el transcurs de la mateixa fins a ser entregada 

formalment a la propietat es a càrrec exclusiu de l’empresa constructora, la qual vetllarà pel bon estat 

de conservació d’elements, com poden ser paviments, pintures o altres elements que puguin ser objecte 

de cops o danys diversos. 
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Com a Condicions Tècniques complementàries d’aquest plec, s’hauran de seguir les indicacions 

particulars per a l’execució de l’AS BUILT definitiu i la confecció del fitxer digital referent al topogràfic. 

 

11. Normatives i disposicions aplicables 

 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 

Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que 

en ell s’especifica. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 3/75, aprovat per 

O.M. de 6 de febrer de 1976. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97. 

- Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó estructural, EHE. 

 

o Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 

o Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”. 

o Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer. 

 

- Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials 

actualment en vigència. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïments d’aigües, contingut a 

la Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 

vigent Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a 

l’Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i, al qual queden incorporats 

els articles modificats. 

- Plec General de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel 

Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 

- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes UNE. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors. 

- Normes ASME-IX “Welding Qualifications”. 

- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificació. 

- Norma MV-103 càlcul de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 

- Norma MV-104 execució de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 

- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer. 

- Norma MV-107 cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 

- Normes tecnològiques de l’edificació. 

- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’agost de 

1970). 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U, referenciat a “Recomanacions sobre mescles 

bituminoses en calent”. 

 

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC DE 

03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en la construcció. 

 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plec de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 

certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 

les famílies a continuació relacionades, preval aquest article esmentat. 

 

Relació de plecs de família a aplicar a aquest article: 

- Ciments. 

- Armadures actives d’acer. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats. 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents. 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original i, amb les modificacions posteriors declarades 

d’aplicació obligatòria i, que es declarin com a tals durant el termini de les obres d’aquest projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l’administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres organismes 

competents, que tinguin aplicación a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són 

en la relació anterior, quedant a decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 

haver respecte a allò que disposa aquest plec. 

 

 

 

 

Sant Joan de les Abadesses, gener de 2024                                      

                                                                        

 

 

 

 

Joan Carles Grifell i Suàrez, 

 Enginyer d’edificació 
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4. PRESSUPOST 
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4.1  AMIDAMENTS 
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4.2  QUADRE DE OREUS NÚM.1 

 

 

ADVERTÈNCIA: Els preus designats amb lletra en el Quadre de Preus núm. 1, amb la rebaixa que resulti del 

concurs, són els que serveixen de base al Contracte, el Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi 

modificació alguna en ells sota cap concepte, d’error o omissió. 
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4.3 QUADRE DE OREUS NÚM.2 

 

 

ADVERTÈNCIA: Conforme el disposat en el plec de condicions tècniques, el Contractista no pot, sota cap 

concepte d’error o omissió en aquests detalls, reclamar modificació alguna dels preus que serveixen de 

base a l’adjudicació  i els únics aplicables a les feines contractades, amb la baixa corresponent, segons la 

millora que obtingués en el concurs. Els preus del Quadre de Preus núm. 2 s’aplicaran únicament i 

exclusivament en els casos en què sigui precís per obres incomplertes, quan per rescissió o una altra causa 

no arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cadascuna de 

les unitats fraccionades en una altra manera establerta en dit Quadre.  
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4.4 PRESSUPOST 
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