



Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D  
PLAÇA MAJOR NÚM. 3

### DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST

Pos.	Quant.	Uts.	Concepte	Unitari	Total
80	1,00	U	MARCAR MEDIR I CONFEC. PLANOLS ENDESA Marcar, medir i confeccionar plànols de les lí- nies subterrànies de l'obra realitzada segons normativa de Cia distribuïdora ENDESA. Entre- ga a la Cia ENDESA de la documentació realit- zada.	641,26	641,26
<b>TOTAL</b>			<b>LINIA SUBTERRANIA MT</b>		<b>85.113,53€</b>



Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D  
PLAÇA MAJOR NÚM. 3

### DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST

#### 05 LABORATORI MOBIL

Pos.	Quant.	Uts.	Concepte	Unitari	Total
10	1,00	U	REALITZACIÓ PROVES D'AÏLLAMENT DE CABLES Realització proves d'aïllament de cables de MT mitjançant laboratori mòbil.	2.803,55	2.803,55
<b>TOTAL</b>			<b>LABORATORI MOBIL</b>		<b>2.803,55€</b>





Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D

PLAÇA MAJOR NÚM. 3

### DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST

#### 06 LLOGUER GRUP ELECTROGEN

Pos.	Quant.	Uts.	Concepte	Unitari	Total
10	1,00	U	LLOGUER DE GRUP ELECTROGEN 400KVA (1 DIA) Lloguer de grup electrogen de 400KVA, inclou transport, connexions, assistència tècnica diària, gasoil amb dipòsit auxiliar. * PREU PER 1 DIA 8H DE FUNCIONAMENT	1.719,28	1.719,28
<b>TOTAL</b>			<b>LLOGUER GRUP ELECTROGEN</b>		<b>1.719,28€</b>



Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D  
PLAÇA MAJOR NÚM. 3

### DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST

#### 07 PROJECTE CT/MT

Pos.	Quant.	Uts.	Concepte	Unitari	Total
10	1,00	U	PROJECTE DE NOU CD I LINIA MT Projecte de nou CD i línia MT. 25Kv, inclou la realització del projecte i el certificat final d'obra i el visat del projecte i el C.F.O.	3.660,00	3.660,00
<b>TOTAL</b>			<b>PROJECTE CT/MT</b>		<b>3.660,00€</b>





Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D

PLAÇA MAJOR NÚM. 3

### DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST

#### 08 GESTIÓ PERMISOS OFICIALS

Pos.	Quant.	Uts.	Concepte	Unitari	Total
10	1,00	U	GESTIONS PER A L' OBTENCIÓ DE PERMISOS OFICIALS Realització de gestions necessaries per a l' obtenció dels permisos oficials. NOTA: NO S'INCLOU PAGAMENT DE TAXES, IMPOSTOS I PERMISOS PARTICULARS.	540,92	540,92
<b>TOTAL</b>			<b>GESTIÓ PERMISOS OFICIALS</b>		<b>540,92€</b>



Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D  
PLAÇA MAJOR NÚM. 3

### DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST

09 SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA FECSA ENDESA					
Pos.	Quant.	Uts.	Concepte	Unitari	Total
10	1,00	U	SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA FECSA ENDESA	9.667,02	9.667,02
<b>TOTAL</b>			<b>SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA FECSA ENDESA</b>		<b>9.667,02€</b>



Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D  
PLAÇA MAJOR NÚM. 3

### DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST

#### 10 TRAMITS FECSA ENDESA

Pos.	Quant.	Uts.	Concepte	Unitari	Total
10	1,00	U	TRÁMITS AMB COMPANYIA SUBMINISTRADORA	1.800,00	1.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>TRAMITS FECSA ENDESA</b>		<b>1.800,00€</b>



Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D

PLAÇA MAJOR NÚM. 3

### DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST

#### 11 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Pos.	Quant.	Uts.	Concepte	Unitari	Total
10	1,00	U	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	2.600,00	2.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		<b>2.600,00€</b>





Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client


AJUNTAMENT DE SANT JOAN D

PLAÇA MAJOR NÚM. 3

### DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST

#### 12 TRACTAMENT DE RESIDUS I MEDIAMBIENT

Pos.	Quant.	Uts.	Concepte	Unitari	Total
10	1,00	U	TRACTAMENT DE RESIDOS I ACT. MEDIAMBIENTALS	3.600,00	3.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>TRACTAMENT DE RESIDUS I MEDIAMBIENT</b>		<b>3.600,00€</b>





Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D

PLAÇA MAJOR NÚM. 3

## RESUM DEL PRESSUPOST

01	APARELLATGE INTERIOR CT	41.782,35
02	DESMUNTATGE LINIA AERIA MT	6.423,07
03	LINIA AERIA MT	46.841,54
04	LINIA SUBTERRANIA MT	85.113,53
05	LABORATORI MOBIL	2.803,55
06	LLOGUER GRUP ELECTROGEN	1.719,28
07	PROJECTE CT/MT	3.660,00
08	GESTIÓ PERMISOS OFICIALS	540,92
09	SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA FECSA ENDESA	9.667,02
10	TRAMITS FECSA ENDESA	1.800,00
11	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	2.600,00
12	TRACTAMENT DE RESIDUS I MEDIAMBIENT	3.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>206.551,26 €</b>

- I.V.A. Exclòs

L'OFERTA ASCENDEIX A LA QUANTITAT DE DOS-CENTS SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN AMB VINT-I-SIS EUROS.





Pressupost 008630/04 REFORMA CT I SOTERRAMENT LINIA MT

12/11/2008

Client

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D

PLAÇA MAJOR NÚM. 3

## RESUM DEL PRESSUPOST

### Observacions:

#### NOTES:

\* NO INCLOU OBRA CIVIL, GESTIONS PER PERMISOS PARTICULARS NI CAP TIPUS DE TREBALL O MATERIAL NO ESPECIFICAT EN EL PRESSUPOST.

EN CAS DE QUE PER DECISIÓ I/O NECESSITAT DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, S'HAGUÉS D'EFECTUAR ALGUNA MANIOBRA O TREBALL EN TENSIÓ EN MITJA TENSIÓ, AQUESTS S'Hauran DE PRESSUPOSTAR A PART D'AQUEST PRESSUPOST, SI ÉS QUE NO SÓN CONTEMPLATS DES DE L'INICI.

Pág: 20/21

Les seves dades personals podran ésser incloses en un fitxer automatitzat el responsable del qual és EMTG GIRONA, S.A. amb la finalitat de realitzar les gestions derivades del normal desenvolupament de la relació contractual. Si no ens diu el contrari, les seves dades podran ésser utilitzades per a fer-li arribar promocions que puguin ésser del seu interès, i entendrem que es poden cedir a qualsevol altra entitat dins del grup EMTG.  
Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Dt. de Protecció de Dades de EMTG GIRONA, S.A. (Miqdia 20, Polígon Industrial Mas Lladó, 17458, Fornells de la Selva, Girona)





## CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE

**AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES**  
**PLAÇA MAJOR NÚM. 3**  
**17860 - SANT JOAN DE LES ABADESSES**

**PRESSUPOST: 003630/04 - CP**  
**DATA: 12/11/2008**  
**OBRA: REFORMA CT I SOTERRAMENT LÍNIA MT**  
**ADREÇA: LA COROMINA DEL BAC**  
**POBLACIÓ: SANT JOAN DE LES ABADESSES**

1. L'execució de l'obra i els materials a utilitzar s'ajustaran a la normativa que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a les normes dictades per les empreses distribuïdores de serveis, propietàries de les instal·lacions.
2. L'ACCEPTANT del present contracte s'obliga a deixar la zona d'obres en condicions òptimes per poder-hi operar, lliure d'elements que puguin pertorbar o entorpir la correcta execució dels treballs per part d'EMTE GIRONA, S. A.
3. EMTE GIRONA, S. A. es compromet, un cop finalitzada l'obra, a deixar la zona d'obres lliure de materials, maquinària i utensilis que hagi utilitzat.
4. EMTE GIRONA, S. A. NO incorrerà en cap incompliment o responsabilitat quan, per causes imputables a L'ACCEPTANT del present contracte o a persones o empreses dependents d'ell, no pugui executar les obres en les condicions i els terminis establerts.
5. De la mateixa manera, EMTE GIRONA, S. A. NO incorrerà en cap incompliment o responsabilitat quan, per mitjà de "FORÇA MAJOR" degudament constatada, no pugui iniciar les obres en la data prevista, o bé, hagi de suspendre-les o no li sigui possible acabar-les en el termini fixat.
6. EMTE GIRONA, S. A. executarà les obres complint amb la normativa jurídicolaboral vigent, especialment la reguladora de la SEGURETAT per a les companyies del sector d'obres, construccions, muntatges i instal·lacions elèctriques.
7. La valoració del present pressupost es basa estrictament en el que s'estipula en el PROJECTE D'OBRA, en cas que existeixi, o en el PREPROJECTE, PLÀNOLS, MESURES O INDICACIONS que el client ens hagi facilitat. Qualsevol variació de l'obra respecte al que es dedueix de la documentació rebuda, que pugui alterar el preu del PRESSUPOST GENERAL D'OBRA, en requerirà una modificació, amb acord exprés per ambdues parts les quals hauran de signar una ACTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.
8. En cas de controvèrsia en la forma i el mètode d'execució de les obres entre els promotors de les obres i les empreses distribuïdores, EMTE GIRONA, S. A. sempre obeirà les directrius que estableixin les empreses distribuïdores, per què ha estat homologada.
9. Totes les valoracions dels treballs estan basades, excepte en el cas que s'indiqui el contrari, en la descripció de les unitats d'obra valorada, en la condició que aquests es realitzin en dies hàbils i en horari de treball normal. Si per imperatius de les empreses distribuïdores de serveis o altres organismes afectats, els treballs s'haguessin de fer fora de l'horari normal d'un dia hàbil, s'haurien de facturar a part d'aquest pressupost per l'import adicional corresponent.
10. Si transcorreguts 6 mesos des de la signatura del contracte, per causes alienes a EMTE GIRONA, S. A., no ha estat possible realitzar la totalitat de l'obra contractada, EMTE GIRONA, S. A., es reserva el dret de revisar els preus unitaris de les unitats d'obra pendents d'executar.
11. A no ser que figurin expressament en la relació d'UNITATS D'OBRA VALORADES, la present oferta no inclou:
  - 11.1. Import per descàrrecs de les empreses distribuïdores de serveis.
  - 11.2. Import i tramitació de permisos a propietaris i particulars, administracions locals, companyies distribuïdores d'energia elèctrica i qualsevol altre entitat o organisme afectat.
  - 11.3. Licències i fiances eventuais per permisos d'obres dels ajuntaments.
  - 11.4. Lloguer de grups autònoms d'energia que pugui requerir la companyia distribuïdora afectada per efectuar un descàrrec.
  - 11.5. Compensacions econòmiques a tercers motivades per la interrupció del subministrament elèctric durant el descàrrec.
  - 11.6. Realització i visat de plànols d'instal·lacions per a tramitació de permisos.
  - 11.7. Realització i visat del projecte i certificat final d'obra. Logalització de les instal·lacions i confecció de plànols que puguin exigir les empreses subministradores.

**SIGNATURA D'ACCEPTACIÓ**